
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

REFORMA 1° E 2° ANDAR PRÉDIO AMAVI

Proprietário: Endereço:

Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC

Descrição: Resumo das Áreas: BDI: 20,34%

Trata-se da reforma do 1º e 2º andar do prédio da AMAVI + reforma externa. Área: 417,36 m² Data Base: MAI/2025

Referência orçamento: Revisão: R01

SINAPI - MAIO/2025 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 10/06/2025 Valor: 711.628,20R$      

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO BDI PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ 23.998,23R$            
1.1 Administração local UN 1,00 19.942,02R$      20,34% 23.998,23R$       23.998,23R$                    CP001 COMPOSIÇÃO

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES ∑ 23.587,59R$            
2.1 Externo (Escada externa e varanda)

2.1.1 Remoção de guarda-corpo M2 35,67 28,70R$              20,34% 34,54R$              1.232,04R$                      97645 SINAPI-C

2.1.2 Demolição de piso cerâmico M2 64,76 26,49R$              20,34% 31,88R$              2.064,55R$                      97633 SINAPI-C

2.2 1º Andar

2.2.1 Remoção de portas e janelas M2 80,71 11,12R$              20,34% 13,38R$              1.079,90R$                      97644 SINAPI-C

2.2.2 Remoção de divisória de escritório M2 37,63 3,21R$                20,34% 3,86R$                145,25R$                         97637 SINAPI-C

2.2.3 Remoção de piso vinílico M2 125,70 5,80R$                20,34% 6,98R$                877,39R$                         CP002 COMPOSIÇÃO

2.2.4 Remoção de espelhos e acessórios UN 8,00 1,84R$                20,34% 2,21R$                17,68R$                           97664 SINAPI-C

2.2.5 Remoção de louças UN 4,00 14,82R$              20,34% 17,83R$              71,32R$                           97663 SINAPI-C

2.2.6 Remoção de ar condicionado UN 7,00 180,93R$            20,34% 217,73R$            1.524,11R$                      CP003 COMPOSIÇÃO

2.2.7 Remoção de forro de PVC M2 4,31 2,18R$                20,34% 2,62R$                11,29R$                           97640 SINAPI-C

2.2.8 Demolição de azulejo M2 48,11 26,49R$              20,34% 31,88R$              1.533,75R$                      97633 SINAPI-C

2.2.9 Demolição de piso cerâmico M2 61,55 26,49R$              20,34% 31,88R$              1.962,21R$                      97633 SINAPI-C

2.2.10 Demolição de alvenaria M3 2,18 65,28R$              20,34% 78,56R$              171,26R$                         97622 SINAPI-C

2.3 2º Andar

2.3.1 Remoção de portas e janelas M2 59,18 11,12R$              20,34% 13,38R$              791,83R$                         97644 SINAPI-C

2.3.2 Remoção de divisória de escritório M2 44,18 3,21R$                20,34% 3,86R$                170,53R$                         97637 SINAPI-C

2.3.3 Remoção de guarda-corpo M2 2,29 28,70R$              20,34% 34,54R$              79,10R$                           97645 SINAPI-C

2.3.4 Remoção de piso vinílico M2 125,70 5,80R$                20,34% 6,98R$                877,39R$                         CP002 COMPOSIÇÃO

2.3.5 Remoção de espelhos e acessórios UN 8,00 1,84R$                20,34% 2,21R$                17,68R$                           97664 SINAPI-C

2.3.6 Remoção de louças UN 4,00 14,82R$              20,34% 17,83R$              71,32R$                           97663 SINAPI-C

2.3.7 Remoção de ar condicionado UN 6,00 180,93R$            20,34% 217,73R$            1.306,38R$                      CP003 COMPOSIÇÃO

2.3.8 Demolição de azulejo M2 48,11 26,49R$              20,34% 31,88R$              1.533,75R$                      97633 SINAPI-C

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

1/18



ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO BDI PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

2.3.9 Demolição de piso cerâmico M2 37,89 26,49R$              20,34% 31,88R$              1.207,93R$                      97633 SINAPI-C

2.3.10 Demolição de alvenaria M3 2,26 65,28R$              20,34% 78,56R$              177,55R$                         97622 SINAPI-C

2.3.11

Escavação manual de solo (floreira), transporte horizontal e 

vertical manual, carga manual, transporte com caminhão 

basculante em DMT de 3 km, e descarga livre

M3 0,85 575,14R$            20,34% 692,12R$            588,30R$                         CP004 COMPOSIÇÃO

2.3.12 Demolição de floreira de concreto M3 0,93 656,04R$            20,34% 789,48R$            734,22R$                         97626 SINAPI-C

2.4 Cobertura

2.4.1 Remoção de telha de fibrocimento M2 187,05 4,21R$                20,34% 5,07R$                948,34R$                         97647 SINAPI-C

2.4.2 Remoção de calhas M 43,00 5,56R$                20,34% 6,69R$                287,67R$                         104803 SINAPI-C

2.4.3 Remoção de trama de madeira para cobertura M2 187,05 9,08R$                20,34% 10,93R$              2.044,46R$                      97650 SINAPI-C

2.4.4 Demolição de laje para novo alçapão M3 0,25 656,04R$            20,34% 789,48R$            197,37R$                         97626 SINAPI-C

2.5 Elétrica

2.5.1
Remoção de instalações elétricas aparentes de um 

pavimento (com reaproveitamento)
CJ 2,00 140,74R$            20,34% 169,37R$            338,74R$                         CP005 COMPOSIÇÃO

2.5.2
Remoção de luminária, tomadas e interruptores de um 

pavimento
CJ 2,00 281,48R$            20,34% 338,73R$            677,46R$                         CP006 COMPOSIÇÃO

2.5.3 Remoção de fiação dos circuitos existentes de um pavimento CJ 2,00 281,48R$            20,34% 338,73R$            677,46R$                         CP007 COMPOSIÇÃO

2.5.4
Remoção de quadro de disjuntores e caixa de capacitores 

existente
UN 2,00 70,37R$              20,34% 84,68R$              169,36R$                         CP008 COMPOSIÇÃO

3 CONCRETO E ALVENARIA ∑ 14.512,57R$            
3.1 Externo (Hall de entrada)

3.1.1 Enchimento de EPS para alteração de nível de laje M3 0,71 558,18R$            20,34% 671,71R$            476,91R$                         CP009 COMPOSIÇÃO

3.1.2 Fornecimento e colocação de tela Q-61 KG 10,69 15,57R$              20,34% 18,74R$              200,33R$                         97088 SINAPI-C

3.1.3 Contrapiso de concreto com espessura de 4 cm e nervuras M3 0,76 873,36R$            20,34% 1.051,00R$         798,76R$                         94990 SINAPI-C

3.2 2º Andar (Rampa da passarela)

3.2.1 Enchimento de EPS para alteração de nível de laje M3 0,30 558,18R$            20,34% 671,71R$            201,51R$                         CP009 COMPOSIÇÃO

3.2.2 Fornecimento e colocação de tela Q-61 KG 5,13 15,57R$              20,34% 18,74R$              96,14R$                           97088 SINAPI-C

3.2.3 Contrapiso de concreto com espessura de 4 cm e nervuras M3 0,41 873,36R$            20,34% 1.051,00R$         430,91R$                         94990 SINAPI-C

3.3 Cobertura (Paredes e estrutura)

3.3.1
Alvenaria de vedação de tijolos cerâmicos, 11,5x19x24 cm, 

09 furos, assentamento cutelo com argamassa
M2 33,49 97,23R$              20,34% 117,01R$            3.918,66R$                      103330 SINAPI-C

3.3.2
Contraverga moldada in loco com utilização de blocos 

canaleta
M 1,50 34,61R$              20,34% 41,65R$              62,48R$                           105032 SINAPI-C

3.3.3 Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta M 1,50 48,35R$              20,34% 58,18R$              87,27R$                           105026 SINAPI-C

3.3.4
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, em 

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações
M2 5,92 73,51R$              20,34% 88,46R$              523,68R$                         96536 SINAPI-C

3.3.5
Armação utilizando aço CA-50 de 10,0 mm, incluso corte, 

dobra e montagem com espaçadores
KG 32,06 13,05R$              20,34% 15,70R$              503,34R$                         104108 SINAPI-C
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ITEM SERVIÇO UN QUANT. CUSTO BDI PREÇO PREÇO TOTAL CÓDIGO FONTE

3.3.6
Armação utilizando aço CA-60 de 5,0 mm, incluso corte, 

dobra e montagem com espaçadores
KG 10,69 22,33R$              20,34% 26,87R$              287,24R$                         104111 SINAPI-C

3.3.7 Laje pré-moldada, c/ EPS, com escoramento e malha pop M2 5,04 119,63R$            20,34% 143,96R$            725,56R$                         CP010 COMPOSIÇÃO

3.3.8 Preparo de concreto em betoneira, Fck = 25 MPa M3 0,61 562,09R$            20,34% 676,42R$            412,62R$                         94965 SINAPI-C

3.3.9
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento 

de concreto em estruturas
M3 0,61 349,90R$            20,34% 421,07R$            256,85R$                         103670 SINAPI-C

3.4 Cobertura (Preenchimento)

3.4.1 Enchimento de EPS para alteração de nível de laje M3 4,31 558,18R$            20,34% 671,71R$            2.895,07R$                      CP009 COMPOSIÇÃO

3.4.2 Fornecimento e colocação de tela Q-61 KG 22,79 15,57R$              20,34% 18,74R$              427,08R$                         97088 SINAPI-C

3.4.3 Contrapiso de concreto com espessura de 4 cm e nervuras M3 1,95 873,36R$            20,34% 1.051,00R$         2.049,45R$                      94990 SINAPI-C

3.4.4
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 

fornecido e instalado
M 3,00 23,10R$              20,34% 27,80R$              83,40R$                           89799 SINAPI-C

3.4.5
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 

75 mm, junta elástica, fornecido e instalado
UN 1,00 23,35R$              20,34% 28,10R$              28,10R$                           89737 SINAPI-C

3.4.6
Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado
UN 1,00 39,23R$              20,34% 47,21R$              47,21R$                           89786 SINAPI-C

4 REVESTIMENTO ARGAMASSADO E IMPERMEABILIZAÇÃO ∑ 15.629,27R$            
4.1 Externo (Escada externa e varanda)

4.1.1
Impermeabilização de superfície com revestimento 

impermeabilizante flexível com fibras sintéticas, 03 demãos
M2 64,76 35,01R$              20,34% 42,13R$              2.728,34R$                      98555 SINAPI-C

4.2 1º Andar

4.2.1
Contrapiso/regularização em argamassa, espessura de 1 à 2 

cm
M2 61,55 36,26R$              20,34% 43,64R$              2.686,04R$                      87620 SINAPI-C

4.2.2 Requadro de abertura com argamassa M 14,36 22,61R$              20,34% 27,21R$              390,74R$                         CP011 COMPOSIÇÃO

4.3 2º Andar

4.3.1
Contrapiso/regularização em argamassa, espessura de 1 à 2 

cm
M2 37,89 36,26R$              20,34% 43,64R$              1.653,52R$                      87620 SINAPI-C

4.3.2 Requadro de abertura com argamassa M 10,40 22,61R$              20,34% 27,21R$              282,98R$                         CP011 COMPOSIÇÃO

4.4 Cobertura

4.4.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, 

com argamassa traço 1:3
M2 66,99 5,16R$                20,34% 6,21R$                416,01R$                         87879 SINAPI-C

4.4.2
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, aplicada 

manualmente em paredes, e = 17,5mm, com taliscas
M2 66,99 40,99R$              20,34% 49,33R$              3.304,62R$                      87529 SINAPI-C

4.4.3
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm
M2 19,58 130,49R$            20,34% 157,03R$            3.074,65R$                      98546 SINAPI-C

4.4.4
Contrapiso em argamassa, para proteção mecânica, 

espessura mínima de 3 cm
M2 19,58 46,36R$              20,34% 55,79R$              1.092,37R$                      87630 SINAPI-C
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5 SERRALHERIA ∑ 53.372,52R$            
5.1 2º Andar (Mezanino)

5.1.1

Fornecimento e instalação de estrutura em aço galvanizado, 

sem pintura, para mezanino, fixado em estrutura de concreto 

existente, incluso andaimes

KG 160,73 11,05R$              20,34% 13,30R$              2.137,71R$                      104314 SINAPI-C

5.1.2
Fornecimento e instalação chapas de painel wall 40mm, para 

piso de mezanino
M2 21,63 129,44R$            20,34% 155,77R$            3.369,31R$                      CP012 COMPOSIÇÃO

5.2 Cobertura

5.2.1
Fornecimento e instalação de estrutura aço galvanizado, sem 

pintura, para cobertura, composta por pontaletes e terças
M2 154,30 47,93R$              20,34% 57,68R$              8.900,02R$                      92580 SINAPI-C

5.2.2
Telhamento com telha metálica termoacústica, EPS e=30 

mm, incluso içamento
M2 154,30 202,68R$            20,34% 243,91R$            37.635,31R$                    94216 SINAPI-C

5.2.3
Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, 

incluso acessórios de fixação e içamento
M 15,02 73,59R$              20,34% 88,56R$              1.330,17R$                      CP013 COMPOSIÇÃO

6 CALHAS E RUFOS ∑ 6.723,11R$              
6.1 Cobertura

6.1.1
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical
M 36,52 86,63R$              20,34% 104,25R$            3.807,21R$                      94228 SINAPI-C

6.1.2
Rufo interno em chapa de aço galvanizado número 24, corte 

de 25 cm, incluso transporte vertical
M 13,09 51,59R$              20,34% 62,08R$              812,63R$                         94231 SINAPI-C

6.1.3
Rufo externo em chapa de aço galvanizado número 24, corte 

de 25 cm, incluso transporte vertical
M 6,48 51,59R$              20,34% 62,08R$              402,28R$                         94231 SINAPI-C

6.1.4
Rufo capa em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 

25 cm, incluso transporte vertical
M 27,40 51,59R$              20,34% 62,08R$              1.700,99R$                      94231 SINAPI-C

7 REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO ∑ 39.699,41R$            
7.1 Externo (Escada externa e varanda)

7.1.1
Soleira em granito, espessura de 2,0 cm, assentado com 

argamassa
M2 9,73 789,00R$            20,34% 949,48R$            9.238,44R$                      CP014 COMPOSIÇÃO

7.1.2

Revestimento porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura 

ANTIDERRAPANTE, dimensões aproximadas de 63x108 cm, 

assentamento com argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 64,76 132,52R$            20,34% 159,47R$            10.327,28R$                    104596 SINAPI-C

7.2 1º Andar (Banheiros e escada)

7.2.1
Soleira em granito, espessura de 2,0 cm, assentado com 

argamassa
M2 0,58 789,00R$            20,34% 949,48R$            550,70R$                         CP014 COMPOSIÇÃO

7.2.2

Revestimento porcelanato para paredes, AMADEIRADO, 

dimensões aproximadas de 25x100 cm, assentado com 

argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 10,82 159,52R$            20,34% 191,97R$            2.077,12R$                      CP015 COMPOSIÇÃO
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7.2.3

Revestimento porcelanato para paredes, CINZA CLARO, 

dimensões aproximadas de 63x108 cm, assentado com 

argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 25,39 159,52R$            20,34% 191,97R$            4.874,12R$                      CP015 COMPOSIÇÃO

7.2.4

Revestimento porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura 

ANTIDERRAPANTE, dimensões aproximadas de 63x108 cm, 

assentamento com argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 16,59 132,52R$            20,34% 159,47R$            2.645,61R$                      104596 SINAPI-C

7.3 2º Andar (Banheiros e escada)

7.3.1
Soleira em granito, espessura de 2,0 cm, assentado com 

argamassa
M2 0,27 789,00R$            20,34% 949,48R$            256,36R$                         CP014 COMPOSIÇÃO

7.3.2

Revestimento porcelanato para paredes, AMADEIRADO, 

dimensões aproximadas de 25x100 cm, assentado com 

argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 10,82 159,52R$            20,34% 191,97R$            2.077,12R$                      CP015 COMPOSIÇÃO

7.3.3

Revestimento porcelanato para paredes, CINZA CLARO, 

dimensões aproximadas de 63x108 cm, assentado com 

argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 25,39 159,52R$            20,34% 191,97R$            4.874,12R$                      CP015 COMPOSIÇÃO

7.3.4

Revestimento porcelanato para piso, CINZA CLARO, textura 

ANTIDERRAPANTE, dimensões aproximadas de 63x108 cm, 

assentamento com argamassa AC-III e rejunte cimentício

M2 16,59 132,52R$            20,34% 159,47R$            2.645,61R$                      104596 SINAPI-C

7.4 Cobertura

7.4.1 Soleira em granito, assentado com argamassa M2 0,14 789,00R$            20,34% 949,48R$            132,93R$                         CP014 COMPOSIÇÃO

8 PAREDES E FORROS DE DRYWALL ∑ 29.642,09R$            
8.1 1º Andar

8.1.1
Parede de drywall, sem chapas de drywall, estrutura metálica 

com guias simples (70 mm)
M2 113,72 64,67R$              20,34% 77,82R$              8.849,69R$                      CP016 COMPOSIÇÃO

8.1.2
Fechamento de parede de drywall, com chapa de gesso 

acartonado 12,5 mm
M2 12,07 30,51R$              20,34% 36,72R$              443,21R$                         CP017 COMPOSIÇÃO

8.1.3
Forro de drywall, com chapa de gesso acartonado de 12,5 

mm, incluso negativos
M2 68,34 79,12R$              20,34% 95,21R$              6.506,65R$                      96110 SINAPI-C

8.1.4
Sancas e shafts de drywall, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5 mm, incluso negativos
M2 8,59 95,19R$              20,34% 114,55R$            983,98R$                         104724 SINAPI-C

8.2 2º Andar

8.2.1
Parede de drywall, sem chapas de drywall, estrutura metálica 

com guias simples (70 mm)
M2 71,88 64,67R$              20,34% 77,82R$              5.593,70R$                      CP016 COMPOSIÇÃO

8.2.2
Fechamento de parede de drywall, com chapa de gesso 

acartonado 12,5 mm
M2 36,43 30,51R$              20,34% 36,72R$              1.337,71R$                      CP017 COMPOSIÇÃO

8.2.3
Forro de drywall, com chapa de gesso acartonado de 12,5 

mm, incluso negativos
M2 46,30 79,12R$              20,34% 95,21R$              4.408,22R$                      96110 SINAPI-C

8.2.4
Sancas e shafts de drywall, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5 mm, incluso negativos
M2 13,26 95,19R$              20,34% 114,55R$            1.518,93R$                      104724 SINAPI-C
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9 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA ∑ 28.373,33R$            
9.1 1º Andar - Elétrica

9.1.1

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 

disjuntores DIN 150 A - fornecimento e instalação

UN 1,00 665,38R$            20,34% 800,72R$            800,72R$                         101880 SINAPI-C

9.1.2
Caixa de passagem de PVC, de sobrepor, 20x20x10 cm, 

fixada na laje (ligação entre eletrodutos)
UN 9,00 95,81R$              20,34% 115,30R$            1.037,70R$                      CP018 COMPOSIÇÃO

9.1.3

Caixa de passagem (dutotec ou similar) para 03 tomadas 

eletricas e 04 RJ 45, fundo de aço galvanizado e 

tampa/colarinho em aluminio injetado

UN 5,00 407,91R$            20,34% 490,88R$            2.454,40R$                      CP019 COMPOSIÇÃO

9.1.4
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - 

fornecimento e instalação
UN 46,00 23,53R$              20,34% 28,32R$              1.302,72R$                      91940 SINAPI-C

9.1.5

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para 

rede de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 

instalação

M 13,00 20,40R$              20,34% 24,55R$              319,15R$                         93008 SINAPI-C

9.1.6

Fixação de eletroduto, diâmetros 50 mm, com abraçadeira 

tipo D com parafuso de fixação 2 1/2", fixada diretamente na 

laje

M 13,00 21,38R$              20,34% 25,73R$              334,49R$                         91180 SINAPI-C

9.1.7
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 184,00 12,08R$              20,34% 14,54R$              2.675,36R$                      91854 SINAPI-C

9.1.8
Rasgo linear mecanizado em contrapiso para eletroduto 

corrugado
M 30,00 13,21R$              20,34% 15,90R$              477,00R$                         90444 SINAPI-C

9.2 2º Andar - Elétrica

9.2.1
Caixa de passagem de PVC, de sobrepor, 20x20x10 cm, 

fixada na laje (ligação entre eletrodutos)
UN 7,00 95,81R$              20,34% 115,30R$            807,10R$                         CP018 COMPOSIÇÃO

9.2.2

Caixa de passagem (dutotec ou similar) para 03 tomadas 

eletricas e 04 RJ 45, fundo de aço galvanizado e 

tampa/colarinho em aluminio injetado

UN 9,00 407,91R$            20,34% 490,88R$            4.417,92R$                      CP019 COMPOSIÇÃO

9.2.3
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - 

fornecimento e instalação
UN 42,00 23,53R$              20,34% 28,32R$              1.189,44R$                      91940 SINAPI-C

9.2.4

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para 

rede de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 

instalação

M 36,00 20,40R$              20,34% 24,55R$              883,80R$                         93008 SINAPI-C

9.2.5

Fixação de eletroduto, diâmetros 50 mm, com abraçadeira 

tipo D com parafuso de fixação 2 1/2", fixada diretamente na 

laje

M 36,00 21,38R$              20,34% 25,73R$              926,28R$                         91180 SINAPI-C

9.2.6
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 168,00 12,08R$              20,34% 14,54R$              2.442,72R$                      91854 SINAPI-C

9.2.7
Rasgo linear mecanizado em contrapiso para eletroduto 

corrugado
M 25,00 13,21R$              20,34% 15,90R$              397,50R$                         90444 SINAPI-C
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9.3 1º Andar - Lógica

9.3.1
Caixa de passagem de PVC, de sobrepor, 20x20x10 cm, 

fixada na laje (ligação entre eletrodutos)
UN 6,00 95,81R$              20,34% 115,30R$            691,80R$                         CP018 COMPOSIÇÃO

9.3.2
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - 

fornecimento e instalação
UN 23,00 23,53R$              20,34% 28,32R$              651,36R$                         91940 SINAPI-C

9.3.3

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para 

rede de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 

instalação

M 32,00 20,40R$              20,34% 24,55R$              785,60R$                         93008 SINAPI-C

9.3.4

Fixação de eletroduto, diâmetros 50 mm, com abraçadeira 

tipo D com parafuso de fixação 2 1/2", fixada diretamente na 

laje

M 32,00 21,38R$              20,34% 25,73R$              823,36R$                         91180 SINAPI-C

9.3.5
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 38,00 12,08R$              20,34% 14,54R$              552,52R$                         91854 SINAPI-C

9.3.6
Rasgo linear mecanizado em contrapiso para eletroduto 

corrugado
M 19,00 13,21R$              20,34% 15,90R$              302,10R$                         90444 SINAPI-C

9.4 2º Andar - Lógica

9.4.1
Caixa de passagem de PVC, de sobrepor, 20x20x10 cm, 

fixada na laje (ligação entre eletrodutos)
UN 3,00 95,81R$              20,34% 115,30R$            345,90R$                         CP018 COMPOSIÇÃO

9.4.2
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - 

fornecimento e instalação
UN 17,00 23,53R$              20,34% 28,32R$              481,44R$                         91940 SINAPI-C

9.4.3

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para 

rede de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 

instalação

M 41,00 20,40R$              20,34% 24,55R$              1.006,55R$                      93008 SINAPI-C

9.4.4

Fixação de eletroduto, diâmetros 50 mm, com abraçadeira 

tipo D com parafuso de fixação 2 1/2", fixada diretamente na 

laje

M 41,00 21,38R$              20,34% 25,73R$              1.054,93R$                      91180 SINAPI-C

9.4.5
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 35,00 12,08R$              20,34% 14,54R$              508,90R$                         91854 SINAPI-C

9.4.6
Rasgo linear mecanizado em contrapiso para eletroduto 

corrugado
M 33,35 13,21R$              20,34% 15,90R$              530,27R$                         90444 SINAPI-C

9.4.7 Perfuração de laje com perfuratriz com coroa diamantada M 1,00 143,18R$            20,34% 172,30R$            172,30R$                         104875 SINAPI-C

10 INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO ∑ 21.517,03R$            
10.1 Térreo

10.1.1 Perfuração de laje com perfuratriz com coroa diamantada M 1,65 143,18R$            20,34% 172,30R$            284,30R$                         104875 SINAPI-C

10.1.2

Tubulação frigorígena de cobre com isolamento, 3/8" e 5/8", 

com eletroduto corrugado 3/4", para ar-condicionado de 

24.000 à 36.000 BTU's, fornecimento e instalação

M 38,00 100,55R$            20,34% 121,00R$            4.598,00R$                      CP022 COMPOSIÇÃO

10.2 1º Andar

10.2.1 Perfuração de laje com perfuratriz com coroa diamantada M 4,95 143,18R$            20,34% 172,30R$            852,89R$                         104875 SINAPI-C
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10.2.2
Ponto para instalação da unidade evaporadora (caixa 

embutida na parade)
UN 9,00 45,71R$              20,34% 55,01R$              495,09R$                         91942 SINAPI-C

10.2.3

Tubulação frigorígena de cobre com isolamento, 1/4" e 3/8", 

com eletroduto corrugado 3/4", para ar-condicionado de 

7.000 à 9.000 BTU's, fornecimento e instalação

M 72,00 66,13R$              20,34% 79,58R$              5.729,76R$                      CP020 COMPOSIÇÃO

10.2.4

Tubulação frigorígena de cobre com isolamento, 1/4" e 1/2", 

com eletroduto corrugado 3/4", para ar-condicionado de 

12.000 à 18.000 BTU's, fornecimento e instalação

M 46,00 77,71R$              20,34% 93,52R$              4.301,92R$                      CP021 COMPOSIÇÃO

10.3 2º Andar

10.3.1 Perfuração de laje com perfuratriz com coroa diamantada M 2,40 143,18R$            20,34% 172,30R$            413,52R$                         104875 SINAPI-C

10.3.2
Ponto para instalação da unidade evaporadora (caixa 

embutida na parade)
UN 5,00 45,71R$              20,34% 55,01R$              275,05R$                         91942 SINAPI-C

10.3.3

Tubulação frigorígena de cobre com isolamento, 1/4" e 3/8", 

com eletroduto corrugado 3/4", para ar-condicionado de 

7.000 à 9.000 BTU's, fornecimento e instalação

M 9,00 66,13R$              20,34% 79,58R$              716,22R$                         CP020 COMPOSIÇÃO

10.3.4

Tubulação frigorígena de cobre com isolamento, 1/4" e 1/2", 

com eletroduto corrugado 3/4", para ar-condicionado de 

12.000 à 18.000 BTU's, fornecimento e instalação

M 14,00 77,71R$              20,34% 93,52R$              1.309,28R$                      CP021 COMPOSIÇÃO

10.3.5

Tubulação frigorígena de cobre com isolamento, 3/8" e 5/8", 

com eletroduto corrugado 3/4", para ar-condicionado de 

24.000 à 36.000 BTU's, fornecimento e instalação

M 21,00 100,55R$            20,34% 121,00R$            2.541,00R$                      CP022 COMPOSIÇÃO

11 INFRAESTRUTURA DRENOS ∑ 1.599,75R$              
11.1 1º Andar

11.1.1
Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para instalações de 

ar condicionado e drenos
M 4,85 7,66R$                20,34% 9,22R$                44,72R$                           104781 SINAPI-C

11.1.2
Chumbamento linear mecanizado em alvenaria, para 

instalações de ar condicionado e drenos
M 4,85 27,38R$              20,34% 32,95R$              159,81R$                         90467 SINAPI-C

11.1.3
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado, fornecimento e instalação
M 17,90 19,30R$              20,34% 23,23R$              415,82R$                         89865 SINAPI-C

11.1.4
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em 

dreno de ar-condicionado, fornecimento e instalação
UN 21,00 8,50R$                20,34% 10,23R$              214,83R$                         89866 SINAPI-C

11.1.5
Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado, fornecimento e instalação
UN 5,00 11,78R$              20,34% 14,18R$              70,90R$                           89869 SINAPI-C

11.2 2º Andar

11.2.1
Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para instalações de 

ar condicionado e drenos
M 3,00 7,66R$                20,34% 9,22R$                27,66R$                           104781 SINAPI-C
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11.2.2
Chumbamento linear mecanizado em alvenaria, para 

instalações de ar condicionado e drenos
M 3,00 27,38R$              20,34% 32,95R$              98,85R$                           90467 SINAPI-C

11.2.3
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado, fornecimento e instalação
M 18,35 19,30R$              20,34% 23,23R$              426,27R$                         89865 SINAPI-C

11.2.4
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em 

dreno de ar-condicionado, fornecimento e instalação
UN 11,00 8,50R$                20,34% 10,23R$              112,53R$                         89866 SINAPI-C

11.2.5
Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado, fornecimento e instalação
UN 2,00 11,78R$              20,34% 14,18R$              28,36R$                           89869 SINAPI-C

12 INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA ∑ 1.611,60R$              
12.1 Troca de ralo no WC Fem. 2° Andar

12.1.1 Remoção de ralo em laje existente M3 0,13 656,04R$            20,34% 789,48R$            102,63R$                         97626 SINAPI-C

12.1.2

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, 

fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 

esgoto sanitário

UN 1,00 76,83R$              20,34% 92,46R$              92,46R$                           104328 SINAPI-C

12.2 Instalações para bebedouros

12.2.1
Tubo e conexões, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em 

rede hidráulica, fornecimento e instalação
M 12,00 26,86R$              20,34% 32,32R$              387,84R$                         89356 SINAPI-C

12.2.2
Pressurizador para ramal de 02 bebedouros, incluso 

fornecimento e instalação
UN 1,00 854,80R$            20,34% 1.028,67R$         1.028,67R$                      102111 SINAPI-C

13 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO EXTERNAS ∑ 116.593,43R$          
13.1 Fachadas

13.1.1

Pele de vidro, 2,83 x 7,00 m, com 21 módulos, com janela 

maxim-ar, incluso fornecimento de estrutura, vidros, 

vedações e instalação (J1)

M2 19,81 1.749,08R$         20,34% 2.104,84R$         41.696,88R$                    12207 ORSE

13.1.2
Brise em alumínio, perfis fixos, 3,30 x 5,00 m, fornecimento e 

instalação
M2 16,50 432,00R$            20,34% 519,87R$            8.577,86R$                      13882 ORSE

13.1.3 Retirada e recolocação de letreiro existente CJ 1,00 265,92R$            20,34% 320,01R$            320,01R$                         CP023 COMPOSIÇÃO

13.2 Térreo

13.2.1

Porta de alumínio e vidro temperado, 1 folha de abrir, 0,90 x 

2,10 m, com vidro, batente e ferragens, fornecimento e 

instalação (PT1)

M2 1,89 770,87R$            20,34% 927,66R$            1.753,28R$                      100702 SINAPI-C

13.2.2
Janela de alumínio e vidro laminado, 4 folha do tipo maxim-

ar, 2,92 x 0,55 m, com vidro, fornecimento e instalação (JT1)
M2 1,61 679,52R$            20,34% 817,73R$            1.316,55R$                      94569 SINAPI-C

13.2.3

Janela de alumínio e vidro laminado, 3 folha do tipo maxim-

ar, 1,86 x 0,55 m, com vidro, fornecimento e instalação (JT2 e 

JT3)

M2 1,02 679,52R$            20,34% 817,73R$            834,08R$                         94569 SINAPI-C

13.2.4

Janela de alumínio e vidro laminado, 2 folha do tipo maxim-

ar, 1,16 x 0,57 m, com vidro, fornecimento e instalação (JT4 e 

JT5 - 2 unidades)

M2 1,32 679,52R$            20,34% 817,73R$            1.079,40R$                      94569 SINAPI-C
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13.2.5
Janela de alumínio e vidro laminado, 1 folha pivotante, 0,43 x 

0,70 m, com vidro, fornecimento e instalação (JT6)
M2 0,30 679,52R$            20,34% 817,73R$            245,32R$                         94569 SINAPI-C

13.3 1º Andar

13.3.1

Porta de alumínio e vidro temperado, 2 folha de abrir, 1,90 x 

2,58 m, com vidro, batente e ferragens, fornecimento e 

instalação (P6)

M2 4,90 770,87R$            20,34% 927,66R$            4.545,53R$                      100702 SINAPI-C

13.3.2

Porta de alumínio e vidro temperado, 2 folha de correr, 2,15 x 

2,06 m, com vidro, batente e ferragens, fornecimento e 

instalação (PJ1)

M2 4,43 770,87R$            20,34% 927,66R$            4.109,53R$                      100702 SINAPI-C

13.3.3

Porta de alumínio e vidro temperado, 2 folha de correr + 2 

folhas fixas, 2,95 x 2,06 m, com vidro, batente e ferragens, 

fornecimento e instalação (PJ2)

M2 6,08 770,87R$            20,34% 927,66R$            5.640,17R$                      100702 SINAPI-C

13.3.4

Janela de alumínio e vidro laminado, 1 folha do tipo maxim-ar 

+ 2 bandeiras fixas, 0,94 x 2,58 m, com vidro, fornecimento e 

instalação (J1 - 4 unidades)

M2 9,70 679,52R$            20,34% 817,73R$            7.931,98R$                      94569 SINAPI-C

13.3.5

Janela de alumínio e vidro temperado, 4 folhas de correr, 

3,05 x 1,53 m, com vidro, fornecimento e instalação (J4 - 3 

unidades)

M2 14,00 398,72R$            20,34% 479,82R$            6.717,48R$                      94573 SINAPI-C

13.3.6

Janela de alumínio e vidro temperado, 2 folhas de correr, 

1,30 x 1,53 m, com vidro, fornecimento e instalação (J5 - 2 

unidades)

M2 3,98 358,12R$            20,34% 430,96R$            1.715,22R$                      94570 SINAPI-C

13.3.7
Janela de alumínio e vidro temperado, 4 folhas de correr, 

2,15 x 1,53 m, com vidro, fornecimento e instalação (J6)
M2 3,29 398,72R$            20,34% 479,82R$            1.578,61R$                      94573 SINAPI-C

13.3.8

Janela de alumínio e vidro temperado, 2 folhas de correr, 

1,15 x 0,60 m, com vidro, fornecimento e instalação (J7 - 2 

unidades)

M2 1,38 358,12R$            20,34% 430,96R$            594,72R$                         94570 SINAPI-C

13.3.9
Janela de alumínio veneziana, 2 folhas de correr, 1,15 x 0,60 

m, fornecimento e instalação (J7 - 2 unidades)
M2 1,38 992,65R$            20,34% 1.194,56R$         1.648,49R$                      91341 SINAPI-C

13.4 2º Andar

13.4.1

Janela de alumínio e vidro laminado, 1 folha do tipo maxim-ar 

+ 1 bandeiras fixas, 0,98 x 2,59 m, com vidro, fornecimento e 

instalação (J2 - 4 unidades)

M2 10,15 679,52R$            20,34% 817,73R$            8.299,96R$                      94569 SINAPI-C

13.4.2
Janela de alumínio e vidro temperado, 2 folhas de correr, 

1,25 x 1,53 m, com vidro, fornecimento e instalação (J3)
M2 1,91 358,12R$            20,34% 430,96R$            823,13R$                         94570 SINAPI-C

13.4.3

Janela de alumínio e vidro temperado, 4 folhas de correr, 

3,05 x 1,53 m, com vidro, fornecimento e instalação (J4 - 2 

unidades)

M2 9,33 398,72R$            20,34% 479,82R$            4.476,72R$                      94573 SINAPI-C

13.4.4
Janela de alumínio e vidro temperado, 2 folhas de correr, 

1,30 x 1,53 m, com vidro, fornecimento e instalação (J5)
M2 1,99 358,12R$            20,34% 430,96R$            857,61R$                         94570 SINAPI-C
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13.4.5

Janela de alumínio e vidro temperado, 4 folhas de correr, 

2,15 x 1,53 m, com vidro, fornecimento e instalação (J6 - 2 

unidades)

M2 6,58 398,72R$            20,34% 479,82R$            3.157,22R$                      94573 SINAPI-C

13.4.6

Janela de alumínio e vidro temperado, 2 folhas de correr, 

1,15 x 0,60 m, com vidro, fornecimento e instalação (J7 - 2 

unidades)

M2 1,38 358,12R$            20,34% 430,96R$            594,72R$                         94570 SINAPI-C

13.4.7
Janela de alumínio veneziana, 2 folhas de correr, 1,15 x 0,60 

m, fornecimento e instalação (J7 - 2 unidades)
M2 1,38 992,65R$            20,34% 1.194,56R$         1.648,49R$                      91341 SINAPI-C

13.4.8
Janela de alumínio e vidro temperado, 4 folhas de correr, 

2,95 x 1,53 m, com vidro, fornecimento e instalação (J8)
M2 4,51 398,72R$            20,34% 479,82R$            2.163,99R$                      94573 SINAPI-C

13.5 Cobertura

13.5.1
Porta de alumínio tipo lambri, 1 folha de abrir, 0,80 x 1,80 m, 

batente e ferragens, fornecimento e instalação
M2 1,44 1.322,89R$         20,34% 1.591,97R$         2.292,44R$                      91338 SINAPI-C

13.5.2 Alçapão de alumínio tipo lambri, fornecimento e instalação M2 1,24 1.322,89R$         20,34% 1.591,97R$         1.974,04R$                      91338 SINAPI-C

14 PINTURA INTERNA ∑ 40.704,20R$            
14.1 1º Andar

14.1.1 Fundo preparador, aplicação manual em drywall, uma demão M2 88,99 6,91R$                20,34% 8,32R$                740,40R$                         CP024 COMPOSIÇÃO

14.1.2
Aplicação manual de massa corrida em laje e forro de 

drywall, duas demãos
M2 177,58 37,86R$              20,34% 45,56R$              8.090,54R$                      88496 SINAPI-C

14.1.3
Aplicação manual de massa corrida em paredes, duas 

demãos
M2 179,95 21,50R$              20,34% 25,87R$              4.655,31R$                      88497 SINAPI-C

14.1.4
Pintura acrílica premium, aplicação manual em teto, duas 

demãos
M2 177,58 16,39R$              20,34% 19,72R$              3.501,88R$                      88488 SINAPI-C

14.1.5
Pintura acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas 

demãos
M2 179,95 13,64R$              20,34% 16,41R$              2.952,98R$                      88489 SINAPI-C

14.2 2º Andar

14.2.1 Fundo preparador, aplicação manual em drywall, uma demão M2 95,99 6,91R$                20,34% 8,32R$                798,64R$                         CP024 COMPOSIÇÃO

14.2.2
Aplicação manual de massa corrida em laje e forro de 

drywall, duas demãos
M2 179,37 37,86R$              20,34% 45,56R$              8.172,10R$                      88496 SINAPI-C

14.2.3
Aplicação manual de massa corrida em paredes, duas 

demãos
M2 195,25 21,50R$              20,34% 25,87R$              5.051,12R$                      88497 SINAPI-C

14.2.4
Pintura acrílica premium, aplicação manual em teto, duas 

demãos
M2 179,37 16,39R$              20,34% 19,72R$              3.537,18R$                      88488 SINAPI-C

14.2.5
Pintura acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas 

demãos
M2 195,25 13,64R$              20,34% 16,41R$              3.204,05R$                      88489 SINAPI-C
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15 PINTURA EXTERNA ∑ 39.913,34R$            

15.1
Proteção com lona plástica no entorno da obra para proteção 

do paisagismo
M2 134,00 3,41R$                20,34% 4,10R$                549,40R$                         97087 SINAPI-C

15.2

Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de 

torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de 1,00 

m, incluindo diagonal, barras de ligação, sapatas ou rodízios 

e demais itens necessários a montagem (1 mês)

MXMES 12,00 43,50R$              20,34% 52,35R$              628,20R$                         CP025 COMPOSIÇÃO

15.3
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" 

(exclusive andaime e limpeza)
M 12,00 27,92R$              20,34% 33,60R$              403,20R$                         97064 SINAPI-C

15.4 Limpeza de superfície com jato de alta pressão M2 942,99 2,21R$                20,34% 2,66R$                2.508,35R$                      99814 SINAPI-C

15.5 Remoção de pintura solta com raspagem e lixamento M2 942,99 3,27R$                20,34% 3,94R$                3.715,38R$                      CP026 COMPOSIÇÃO

15.6
Aplicação manual de fundo preparador acrílico em panos 

com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos
M2 942,99 6,46R$                20,34% 7,77R$                7.327,03R$                      CP027 COMPOSIÇÃO

15.7

Aplicação manual de tinta acrílica especial para fachadas, 

fosca, em panos com presença de vãos de edifícios de 

múltiplos pavimentos, 03 demãos (paredes)

M2 475,14 21,84R$              20,34% 26,28R$              12.486,68R$                    CP028 COMPOSIÇÃO

15.8

Aplicação manual de tinta acrílica especial para fachadas, 

fosca, em panos com presença de vãos de edifícios de 

múltiplos pavimentos, 03 demãos (elementos de concreto)

M2 467,85 21,84R$              20,34% 26,28R$              12.295,10R$                    CP028 COMPOSIÇÃO

16 PISO VINÍLICO ∑ 93.021,72R$            
16.1 1º Andar

16.1.1

Piso Vinílico em Réguas de 1219,2 x 228,60 x 3,0 mm, com 

capa de uso de 0,5mm, incluso aplicação de primer (02 

demãos), aplicação massa autonivelante (espessura média 

de 5mm), aplicação adesivo acrílico e incluso quebra e frete 

no custo do serviço

M2 161,72 221,48R$            20,34% 266,53R$            43.103,23R$                    S001
CONTRATAÇÕES 

SIMILARES

16.1.2

Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, 7cm, 

liso, com espessura de 1,5cm, incluso quebra no custo do 

serviço - apenas nas paredes de alvenaria e drywall

M 77,60 31,42R$              20,34% 37,81R$              2.934,06R$                      S002
CONTRATAÇÕES 

SIMILARES

16.2 2º Andar

16.2.1

Tratamento de junta com massa pronta para placas 

cimentícias e fita telada de 20cm em piso de painel wall, 

incluso fornecimento dos materiais e frete

M2 21,63 15,71R$              20,34% 18,91R$              409,02R$                         S003
CONTRATAÇÕES 

SIMILARES
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16.2.2

Piso Vinílico em Réguas de 1219,2 x 228,60 x 3,0 mm, com 

capa de uso de 0,5mm, incluso aplicação de primer (02 

demãos), aplicação massa autonivelante (espessura média 

de 5mm), aplicação adesivo acrílico e incluso quebra e frete 

no custo do serviço

M2 164,82 221,48R$            20,34% 266,53R$            43.929,47R$                    S001
CONTRATAÇÕES 

SIMILARES

16.2.3

Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, 7cm, 

liso, com espessura de 1,5cm, incluso quebra no custo do 

serviço

M 69,98 31,42R$              20,34% 37,81R$              2.645,94R$                      S002
CONTRATAÇÕES 

SIMILARES

17 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO INTERNAS ∑ 44.947,60R$            
17.1 1º Andar - Internas

17.1.1

Porta de alumínio e vidro temperado, 1 folha de abrir, 0,90 x 

2,40 m, com vidro, batente e ferragens, fornecimento e 

instalação (P1 - 6 unidades)

M2 12,96 770,87R$            20,34% 927,66R$            12.022,47R$                    100702 SINAPI-C

17.1.2

Porta de alumínio e vidro temperado, 1 folha de correr, 0,90 x 

2,40 m, com vidro, batente e ferragens, fornecimento e 

instalação (P2 - 3 unidades)

M2 6,48 770,87R$            20,34% 927,66R$            6.011,24R$                      100702 SINAPI-C

17.1.3
Vidro fixo temperado, para "meia-parede", fornecimento e 

instalação
M2 7,13 387,32R$            20,34% 466,10R$            3.323,29R$                      102180 SINAPI-C

17.1.4
Vidro fixo temperado, junto às portas, fornecimento e 

instalação
M2 7,08 387,32R$            20,34% 466,10R$            3.299,99R$                      102180 SINAPI-C

17.2 2º Andar - Internas

17.2.1

Porta de alumínio e vidro temperado, 1 folha de abrir, 0,90 x 

2,40 m, com vidro, batente e ferragens, fornecimento e 

instalação (P1 - 3 unidades)

M2 6,48 770,87R$            20,34% 927,66R$            6.011,24R$                      100702 SINAPI-C

17.2.2

Porta de alumínio e vidro temperado, 1 folha de correr, 0,90 x 

2,40 m, com vidro, batente e ferragens, fornecimento e 

instalação (P2 - 4 unidades)

M2 8,64 770,87R$            20,34% 927,66R$            8.014,98R$                      100702 SINAPI-C

17.2.3
Vidro fixo temperado, para "meia-parede", fornecimento e 

instalação
M2 10,56 387,32R$            20,34% 466,10R$            4.922,02R$                      102180 SINAPI-C

17.2.4 Vidro fixo temperado, fornecimento e instalação M2 2,88 387,32R$            20,34% 466,10R$            1.342,37R$                      102180 SINAPI-C

18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS ∑ 5.780,04R$              
18.1 Externo (Varanda)

18.1.1
Ralo grelha inox quadrado, 15 x 15 cm, com fecho, 

fornecimento e instalação
UN 3,00 33,72R$              20,34% 40,58R$              121,74R$                         CP029 COMPOSIÇÃO

18.2 1º Andar (Banheiros)

18.2.1
Lavatório louça branca com coluna suspensa, 45 x 55cm ou 

equivalente, fornecimento e instalação
UN 2,00 380,40R$            20,34% 457,77R$            915,54R$                         86903 SINAPI-C

18.2.2
Torneira de mesa para lavatórios, cromada, com fechamento 

automático, fornecimento e instalação
UN 2,00 206,36R$            20,34% 248,33R$            496,66R$                         86915 SINAPI-C

18.2.3
Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm, fornecimento e 

instalação
UN 2,00 54,19R$              20,34% 65,21R$              130,42R$                         86886 SINAPI-C
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18.2.4
Válvula em metal cromado, 1.1/2" x 1.1/2", para tanque ou 

lavatório, fornecimento e instalação
UN 2,00 72,99R$              20,34% 87,84R$              175,68R$                         86877 SINAPI-C

18.2.5
Sifão do tipo flexível em PVC, 1" x 1.1/2", fornecimento e 

instalação
UN 2,00 12,14R$              20,34% 14,61R$              29,22R$                           86883 SINAPI-C

18.2.6
Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca, 

fornecimento e instalação
UN 2,00 305,62R$            20,34% 367,78R$            735,56R$                         95469 SINAPI-C

18.2.7
Conjunto de ligação ajustável, em plástico cromado, com 

tubo, canopla e espude, fornecimento e instalação
UN 2,00 52,38R$              20,34% 63,03R$              126,06R$                         CP030 COMPOSIÇÃO

18.2.8 Assento sanitário convencional, fornecimento e instalação UN 2,00 49,26R$              20,34% 59,28R$              118,56R$                         100849 SINAPI-C

18.2.9
Ralo grelha inox quadrado, 15 x 15 cm, com fecho, 

fornecimento e instalação
UN 2,00 33,72R$              20,34% 40,58R$              81,16R$                           CP029 COMPOSIÇÃO

18.3 2º Andar (Banheiros)

18.3.1
Lavatório louça branca com coluna suspensa, 45 x 55cm ou 

equivalente, fornecimento e instalação
UN 2,00 380,40R$            20,34% 457,77R$            915,54R$                         86903 SINAPI-C

18.3.2
Torneira de mesa para lavatórios, cromada, com fechamento 

automático, fornecimento e instalação
UN 2,00 206,36R$            20,34% 248,33R$            496,66R$                         86915 SINAPI-C

18.3.3
Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm, fornecimento e 

instalação
UN 2,00 54,19R$              20,34% 65,21R$              130,42R$                         86886 SINAPI-C

18.3.4
Válvula em metal cromado, 1.1/2" x 1.1/2", para tanque ou 

lavatório, fornecimento e instalação
UN 2,00 72,99R$              20,34% 87,84R$              175,68R$                         86877 SINAPI-C

18.3.5
Sifão do tipo flexível em PVC, 1" x 1.1/2", fornecimento e 

instalação
UN 2,00 12,14R$              20,34% 14,61R$              29,22R$                           86883 SINAPI-C

18.3.6
Vaso sanitário sifonado convencional, louça branca, 

fornecimento e instalação
UN 2,00 305,62R$            20,34% 367,78R$            735,56R$                         95469 SINAPI-C

18.3.7
Conjunto de ligação ajustável, em plástico cromado, com 

tubo, canopla e espude, fornecimento e instalação
UN 2,00 52,38R$              20,34% 63,03R$              126,06R$                         CP030 COMPOSIÇÃO

18.3.8 Assento sanitário convencional, fornecimento e instalação UN 2,00 49,26R$              20,34% 59,28R$              118,56R$                         100849 SINAPI-C

18.3.9
Ralo grelha inox quadrado, 15 x 15 cm, com fecho, 

fornecimento e instalação
UN 2,00 33,72R$              20,34% 40,58R$              81,16R$                           CP029 COMPOSIÇÃO

18.4 Cobertura (Laje técnica)

18.4.1
Ralo grelha inox quadrado, 15 x 15 cm, com fecho, 

fornecimento e instalação
UN 1,00 33,72R$              20,34% 40,58R$              40,58R$                           CP029 COMPOSIÇÃO
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19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 22.063,62R$            
19.1 Quadro de disjuntores QD1 (2º Andar)

19.1.1
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 A - 

fornecimento e instalação
UN 2,00 12,23R$              20,34% 14,72R$              29,44R$                           93653 SINAPI-C

19.1.2
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 A - 

fornecimento e instalação
UN 6,00 13,10R$              20,34% 15,76R$              94,56R$                           93654 SINAPI-C

19.1.3
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50 A - 

fornecimento e instalação
UN 1,00 107,54R$            20,34% 129,41R$            129,41R$                         93673 SINAPI-C

19.1.4
Disjuntor diferencial residual (DR), 2 polos F-N, 25 A -

fornecimento e instalação
UN 2,00 147,49R$            20,34% 177,49R$            354,98R$                         CP031 COMPOSIÇÃO

19.1.5
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 

kV, para distribuição - fornecimento e instalação
M 25,00 11,82R$              20,34% 14,22R$              355,50R$                         92980 SINAPI-C

19.2 Quadro de disjuntores QD2 (1º Andar)

19.2.1
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50 A - 

fornecimento e instalação
UN 1,00 107,54R$            20,34% 129,41R$            129,41R$                         93673 SINAPI-C

19.2.2
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 A - 

fornecimento e instalação
UN 2,00 12,23R$              20,34% 14,72R$              29,44R$                           93653 SINAPI-C

19.2.3
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 A - 

fornecimento e instalação
UN 11,00 13,10R$              20,34% 15,76R$              173,36R$                         93654 SINAPI-C

19.2.4
Disjuntor diferencial residual (DR), 2 polos F-N, 25 A -

fornecimento e instalação
UN 2,00 147,49R$            20,34% 177,49R$            354,98R$                         CP031 COMPOSIÇÃO

19.3 Circuitos QD1 (2º Andar)

19.3.1
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 126,00 4,28R$                20,34% 5,15R$                648,90R$                         91925 SINAPI-C

19.3.2
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 730,80 5,75R$                20,34% 6,92R$                5.057,14R$                      91927 SINAPI-C

19.4 Circuitos QD2 (1º Andar)

19.4.1
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 100,80 4,28R$                20,34% 5,15R$                519,12R$                         91925 SINAPI-C

19.4.2
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 529,20 5,75R$                20,34% 6,92R$                3.662,06R$                      91927 SINAPI-C

19.5 Espelhos, tomadas e interruptores QD1 (2º Andar)

19.5.1
Tampa cega para caixa octogonal, parafusada - fornecimento 

e instalação
UN 23,00 11,75R$              20,34% 14,14R$              325,22R$                         91947 SINAPI-C

19.5.2
Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte 

e placa - fornecimento e instalação
UN 15,00 59,25R$              20,34% 71,30R$              1.069,50R$                      91959 SINAPI-C
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19.5.3
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação
UN 58,00 62,89R$              20,34% 75,68R$              4.389,44R$                      92008 SINAPI-C

19.5.4
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" baixo (0,30 

m do piso) para tampa cega - fornecimento e instalação
UN 10,00 11,75R$              20,34% 14,14R$              141,40R$                         91947 SINAPI-C

19.6 Espelhos, tomadas e interruptores QD2 (1º Andar)

19.6.1
Tampa cega para caixa octogonal, parafusada - fornecimento 

e instalação
UN 27,00 11,75R$              20,34% 14,14R$              381,78R$                         91947 SINAPI-C

19.6.2
Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte 

e placa - fornecimento e instalação
UN 12,00 59,25R$              20,34% 71,30R$              855,60R$                         91959 SINAPI-C

19.6.3
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação
UN 42,00 62,89R$              20,34% 75,68R$              3.178,56R$                      92008 SINAPI-C

19.6.4
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" baixo (0,30 

m do piso) para tampa cega - fornecimento e instalação
UN 13,00 11,75R$              20,34% 14,14R$              183,82R$                         91947 SINAPI-C

20 LUMINÁRIAS ∑ 26.464,38R$            
20.1 1º Andar

20.1.1
Perfil de sobrepor para fita de LED, 30x40mm, alumínio preto 

- fornecimento e instalação
M 95,21 68,51R$              20,34% 82,44R$              7.849,11R$                      CP032 COMPOSIÇÃO

20.1.2 Fita LED 4.000 K, 1.500 LM - fornecimento e instalação M 7,80 20,36R$              20,34% 24,50R$              191,10R$                         CP033 COMPOSIÇÃO

20.1.3 Fita LED 4.000 K, 2.000 LM - fornecimento e instalação M 87,41 24,10R$              20,34% 29,00R$              2.534,89R$                      CP034 COMPOSIÇÃO

20.1.4
Trilho de sobrepor para spot, 30x40mm, alumínio preto - 

fornecimento e instalação
M 1,50 53,84R$              20,34% 64,79R$              97,19R$                           CP035 COMPOSIÇÃO

20.1.5
Spot preto para trilho dicroica 3.000 K - fornecimento e 

instalação
UN 3,00 78,42R$              20,34% 94,37R$              283,11R$                         CP036 COMPOSIÇÃO

20.1.6
Plafon quadrado de embutir, 40x40 cm, alumínio preto, 5.000 

K - fornecimento e instalação
UN 8,00 130,63R$            20,34% 157,20R$            1.257,60R$                      CP037 COMPOSIÇÃO

20.1.7
Plafon quadrado de embutir, 26x26 cm, alumínio preto, 5.000 

K - fornecimento e instalação
UN 1,00 58,83R$              20,34% 70,80R$              70,80R$                           CP038 COMPOSIÇÃO

20.1.8
Luminária de sobrepor LED slim retangular, 100x7,5x2,3 cm, 

3.000 K - fornecimento e instalação
UN 2,00 47,57R$              20,34% 57,25R$              114,50R$                         CP039 COMPOSIÇÃO

20.2 2º Andar

20.2.1
Perfil de sobrepor para fita de LED, 30x40mm, alumínio preto 

- fornecimento e instalação
M 62,30 68,51R$              20,34% 82,44R$              5.136,01R$                      CP032 COMPOSIÇÃO

20.2.2 Fita LED 4.000 K, 1.500 LM - fornecimento e instalação M 3,50 20,36R$              20,34% 24,50R$              85,75R$                           CP033 COMPOSIÇÃO

20.2.3 Fita LED 4.000 K, 2.000 LM - fornecimento e instalação M 58,80 24,10R$              20,34% 29,00R$              1.705,20R$                      CP034 COMPOSIÇÃO

20.2.4
Trilho de sobrepor para spot, 30x40mm, alumínio preto - 

fornecimento e instalação
M 1,50 53,84R$              20,34% 64,79R$              97,19R$                           CP035 COMPOSIÇÃO

20.2.5
Spot preto para trilho dicroica 3.000 K - fornecimento e 

instalação
UN 3,00 78,42R$              20,34% 94,37R$              283,11R$                         CP036 COMPOSIÇÃO
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20.2.7
Plafon quadrado de sobrepor, 40x40 cm, alumínio preto, 

5.000 K - fornecimento e instalação
UN 4,00 130,63R$            20,34% 157,20R$            628,80R$                         CP037 COMPOSIÇÃO

20.2.8
Plafon quadrado de embutir, 26x26 cm, alumínio preto, 5.000 

K - fornecimento e instalação
UN 1,00 58,83R$              20,34% 70,80R$              70,80R$                           CP038 COMPOSIÇÃO

20.2.9
Luminária de sobrepor LED slim retangular, 100x7,5x2,3 cm, 

3.000 K - fornecimento e instalação
UN 2,00 47,57R$              20,34% 57,25R$              114,50R$                         CP039 COMPOSIÇÃO

20.2.6
Plafon retangular de sobrepor, 15x120 cm, alumínio preto, 

5.000 K - fornecimento e instalação
UN 1,00 215,75R$            20,34% 259,63R$            259,63R$                         CP040 COMPOSIÇÃO

20.2.10
Pendente LED de 3 pêndulos, alumínio preto, 3.000 K - 

fornecimento e instalação
UN 1,00 4.724,19R$         20,34% 5.685,09R$         5.685,09R$                      CP041 COMPOSIÇÃO

21 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL ∑ 3.837,23R$              
21.1 1º Andar

21.1.1
Elemento tátil alerta (podotátil), em inox, parafusado, 

fornecimento e instalação
M 4,53 154,23R$            20,34% 185,60R$            840,77R$                         CP042 COMPOSIÇÃO

21.1.2

Placa de sinalização visual e tátil, em acrílico, 12 x 20 cm, cor 

cinza escuro e letras brancas em alto relevo, fornecimento e 

instalação ("identificação ambiente")

UN 11,00 88,88R$              20,34% 106,96R$            1.176,56R$                      CP043 COMPOSIÇÃO

21.1.3

Placa de sinalização visual, em acrílico, 20 x 20 cm, cor cinza 

claro, pictograma preto em alto relevo, fornecimento e 

instalação ("pictograma")

UN 2,00 88,88R$              20,34% 106,96R$            213,92R$                         CP043 COMPOSIÇÃO

21.2 2º Andar

21.2.1
Elemento tátil alerta (podotátil), em inox, parafusado, 

fornecimento e instalação
M 2,89 154,23R$            20,34% 185,60R$            536,38R$                         CP042 COMPOSIÇÃO

21.2.2

Placa de sinalização visual e tátil, em acrílico, 12 x 20 cm, cor 

cinza escuro e letras brancas em alto relevo, fornecimento e 

instalação

UN 8,00 88,88R$              20,34% 106,96R$            855,68R$                         CP043 COMPOSIÇÃO

21.2.3

Placa de sinalização visual, em acrílico, 20 x 20 cm, cor cinza 

claro, pictograma preto em alto relevo, fornecimento e 

instalação

UN 2,00 88,88R$              20,34% 106,96R$            213,92R$                         CP043 COMPOSIÇÃO

22 SERRALHERIA DE INOX ∑ 56.054,44R$            
22.1 Externo

22.1.1

Guarda-corpo de aço inox em tubos quadrados, com 

montantes 40x40x2mm a cada 2,10 m, tubos horizontais 

40x40x2mm e fechamento com tubos verticais 15x15x1,5mm 

a cada 10 cm, fornecimento e instalação

M 35,99 1.026,96R$         20,34% 1.235,84R$         44.477,88R$                    M001 MERCADO

22.1.2
Postes de aço inox em tubos quadrados 40x40x2mm, 

fornecimento e instalação
M 2,76 172,03R$            20,34% 207,02R$            571,38R$                         M002 MERCADO

22.1.3
Corrimãos de aço inox em tubos Ø1.1/2"x1,5mm, 

fornecimento e instalação
M 53,16 172,03R$            20,34% 207,02R$            11.005,18R$                    M002 MERCADO
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23 LIMPEZA DA OBRA ∑ 1.981,70R$              

23.1 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido M2 417,36 2,36R$                20,34% 2,84R$                1.185,30R$                      99803 SINAPI-C

23.2 Limpeza de janela de vidro M2 194,72 3,40R$                20,34% 4,09R$                796,40R$                         99821 SINAPI-C

TOTAL: 711.628,20R$ 

Rio do Sul, 16 de junho de 2025
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