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OBSERVACOES GERAIS:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo
estabelecer as condigfes técnicas minimas a serem obedecidas na execugéo da obra,
fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e
equipamentos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com o0s projetos basicos fornecidos, com o0s demais projetos
complementares e outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados
pela CONTRATADA, com as prescricdes contidas no presente memorial e demais
memoriais especificos de projetos fornecidos e/ou a serem elaborados, com as
normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou
suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Todos 0s materiais e servicos a serem empregados deverdo satisfazer as
exigéncias da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto & obra deveré ficar uma via deste
Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades
competentes, acompanhados por Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou
RRT) responsavel pelo projeto e pela execucéo da obra.
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Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha

DESCRICAO:

- Taié

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

A obra trata-se da reforma do primeiro e segundo pavimento do prédio da

Amavi, com redistribuicdo de salas, troca de piso, forro de gesso a carto

nado,

adequacao de acessibilidade, e troca de janelas e portas. Juntamente com a reforma,

sera realizada a pintura externa do prédio.

QUADRO DE AREAS
Area Existente a reformar: 417,36 m2

EDIFICIO ENTIDADES
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DEMAQOS 45

14.2.4 PINTURA ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAQOS 46

14.2.5 PINTURA ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS ... e et 48

15 PAREDES EXTERNAS ... 48

151  PROTECAO COM LONA PLASTICA NO ENTORNO DA OBRA PARA
PROTECAQO DO PAISAGISMO ......oviuiieeeeeeeeeeeeeeee e 48

15.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIzIOS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (1 MES).....cocooieeeeeeeeeeeeeeeee 49
15.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)......ooiiteceeee ettt 49
15.4 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO..................... 49

15,5 REMOCAO DE PINTURA SOLTA COM RASPAGEM E LIXAMENTO ........ 50

15.6 APLICACAO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS......... 50

15.7  APLICACAO MANUAL DE TINTA ACRILICA ESPECIAL PARA FACHADAS,
FOSCA, EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, 03 DEMAOS (PAREDES).......ccoiiiieeeieeieeeeeeeee e 50

15.8  APLICACAO MANUAL DE TINTA ACRILICA ESPECIAL PARA FACHADAS,
FOSCA, EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, 03 DEMAOS (ELEMENTOS DE CONCRETO)......ccccoveeeveeeieeveneae 53
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16 PISO VINILICO.....cuiiiuiiuiecieeeeee ettt 53

6.1 1O ANDAR . ..o 53

16.1.1 PISO VINILICO EM REGUAS DE 1219,2 X 228,60 X 3,0 MM, COM CAPA
DE USO DE 0,5MM, INCLUSO APLICACAO DE PRIMER (02 DEMAOS),
APLICACAO MASSA AUTONIVELANTE (ESPESSURA MEDIA DE 5MM),
APLICACAO ADESIVO ACRILICO E INCLUSO QUEBRA E FRETE NO CUSTO DO
SERVICO 53

16.1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO,
7CM, LISO, COM ESPESSURA DE 1,5CM, INCLUSO QUEBRA NO CUSTO DO
SERVICO - APENAS NAS PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL .......ccccvvveeen. 57

T6.2 29 ANDAR ... 58

16.2.1 TRATAMENTO DE JUNTA COM MASSA PRONTA PARA PLACAS
CIMENTICIAS E FITA TELADA DE 20CM EM PISO DE PAINEL WALL, INCLUSO
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EFRETE ..o 58

16.2.2 PISO VINILICO EM REGUAS DE 1219,2 X 228,60 X 3,0 MM, COM CAPA
DE USO DE 0,5MM, INCLUSO APLICACAO DE PRIMER (02 DEMAOS),
APLICACAO MASSA AUTONIVELANTE (ESPESSURA MEDIA DE 5MM),
APLICACAO ADESIVO ACRILICO E INCLUSO QUEBRA E FRETE NO CUSTO DO
SERVICO 58

16.2.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO,
7CM, LISO, COM ESPESSURA DE 1,5CM, INCLUSO QUEBRA NO CUSTO DO
SERVICO 58

17 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO INTERNAS................. 58
18 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS................... 61
18.1  EXTERNO (WVARANDA) ..ottt 61
18.1.1 RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO ..ot 61
18.2  1° ANDAR (BANHEIROS) ...cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 61
18.2.1 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO......c.ccocveveeiereieeiene, 61
18.2.2 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS, CROMADA, COM
FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO ..........c........... 62
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18.2.3 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 30CM, FORNECIMENTO E

INSTALAGAO . ...ttt ettt ettt et e et e et ettt e e ae e st e st e steereesaeaneas 63
18.2.4  VALVULA EM METAL CROMADO, 1.1/2" X 1.1/2", PARA TANQUE OU
LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.......cocioiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 63
18.2.5  SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC, 1" X 1.1/2", FORNECIMENTO E
INSTALACGAO. ...ttt ettt ettt e et aeeteeaennanes 63
18.26  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL, LOUCA BRANCA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO ..ot 63
18.2.7 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, EM PLASTICO CROMADO,
COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO............... 63
18.2.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E
INSTALACGAO. ...ttt ettt ae et ne e e te e eteeaennaees 63
18.2.9 RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO ..ot 64
18.3 29 ANDAR (BANHEIROS) ....cooiuiiieeeeceeeeee ettt 64
18.3.1  LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO......cccoveveeeeeeeeteeeennes 64
18.3.2 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS, CROMADA, COM
FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO ........c.ccoove.... 64
18.3.3 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 30CM, FORNECIMENTO E
INSTALACGAO. ...ttt ettt e se et e e e et teeteeaennanes 65
18.3.4  VALVULA EM METAL CROMADO, 1.1/2" X 1.1/2", PARA TANQUE OU
LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO .......cciveeceeeeeeeeeeeeeee e 65
18.3.5  SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC, 1" X 1.1/2", FORNECIMENTO E
INSTALACGAO. ...ttt ettt e se et e e e et teeteeaennanes 65
18.3.6  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL, LOUCA BRANCA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO ..o, 65
18.3.7 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, EM PLASTICO CROMADO,
COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO................ 65
18.3.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E
INSTALACGAO . ..ottt ettt et e et e e eeee e eae s 65
18.3.9 RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO ..o, 66
184  COBERTURA ....ooiioteeeeeee ettt ettt ene s 66
18.4.1 RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO ..o, 66
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L UL T G o S oo
19 INSTALAGOES ELETRICAS ....ccccrrimmimmiicennnnnnnnnnneeneneessssssee 66
20 LUMINARIAS ....ooooovvmnnrernererneneeesesssssssssssssssssioneecessssssssseee 66
21 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL .ocooocceeeseiiiriiineeccnnennnnnneen 66
211 1OANDAR ... 66

21.1.1 PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA DE PBT (TEREFTALATO DE
POLIBUTILENO) REVESTIDO COM CAPA DE ACO INOXIDAVEL (304) 25X25

E=4MM PRE-GABARITADO COLADO ........ccoeoueoieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 66
21.1.2 PLACA SINALIZACAO EM ACRILICO 12X20CM CINZA ........ccoveuennee.. 67
21.1.3 PLACA SINALIZACAO PICTOGRAMAS EM ACRILICO 20X20CM......... 68
21.2 29 ANDAR ... 70

21.2.1 PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA DE PBT (TEREFTALATO DE
POLIBUTILENO) REVESTIDO COM CAPA DE ACO INOXIDAVEL (304) 25X25

E=4MM PRE-GABARITADO COLADO ........ccoioueiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 70
21.2.2 PLACA SINALIZACAO EM ACRILICO 12X20CM CINZA .......ccccoveuenee... 70
21.2.3 PLACA SINALIZACAO PICTOGRAMAS EM ACRILICO 20X20CM......... 71
22 SERRALHERIA ... 73
221 EXTERNO .. 73
221 GUARDA-CORPO EM ACO INOX 304 H=1,10 METRO (POLIDO OU
ESCOVADO) ..ottt ettt ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e e 73
2211 POSTES DE ACO INOX EM TUBOS QUADRADOS 40X40X2MM,
FORNECIMENTO. ..ttt e e e e e e e e e e eeennes 74
22.1.2 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX 1.1/2" — FIXADO EM
POSTES DE ACO INOX ...ttt e e et e e e e e eennnes 74
LIMPEZA DA OBRA e 75
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1 ADMINISTRAGAO LOCAL

Foi previsto como referéncia de impacto esperado para os itens associados a
Administracdo Local no Objeto, valor especifico inserido no Custo Direto Total do
orgamento, conforme Acérdédo 2622/2013 do TCU.

2 DEMOLICOES E REMOGOES

Antes do inicio dos servicos, serdo efetuadas atividades de reforma. Deverdo
ser considerados aspectos importantes tais como as condicdes das construcdes de
edificacdo, as condi¢cdes das construcfes vizinhas, existéncia de pordes, subsolos
entre outros.

Demoli¢cBes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da técnica,
tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos terceiros. A remocao e o
transporte de todo o entulho e detritos provenientes da demolicdo serdo executados
pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da Municipalidade local.

O eventual aproveitamento de construces e instalacfes existentes para
funcionamento, a guisa de Instalacdes Provisorias do canteiro de obras, ficara a
critério da fiscalizacdo, desde que respeitadas as especificacdes estabelecidas em
cada caso e verificando que ditas construcdes e instalacdes nédo interferem com o
plano de construcéo, principalmente com relacdo a locacao.

Os servicos de demolicdo deverao ser inicializados pelas partes superiores da
edificacdo, mediante ao emprego de calhas, evitando o langcamento do produto da
demolicdo em queda livre. As partes removidas deverdo ser previamente molhadas
para evitar poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais
provenientes da demolicdo, independentemente de serem reaproveitaveis ou nao,
serdo convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO. A
demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis,
motorizadas ou manuais.

Os servigcos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a
posterior remocéao da totalidade dos entulhos resultantes.

Se, por ventura, ao executar o servico forem encontrados elementos de
estrutura devera ser chamado a FISCALIZACAO e verificada a possibilidade de
derrubar tal elemento. Note-se que isto somente podera acontecer com elementos
estruturais simples, que apenas fazem amarracao de paredes, ou verga de portas. Os
elementos estruturais da edificacdo que representam a sustentacdo desta, NAO
PODERAO TER SUAS SECOES REDUZIDAS, NEM MESMO DANIFICADOS.

No caso de retirada de esquadrias, deverdo ser retiradas cuidadosamente,
quebrando-se a alvenaria em volta com a ajuda de um ponteiro, e depois
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transportadas e armazenadas em local apropriado. Devera ser dada atencéo para ndo
as danificar.

3 CONCRETO E ALVENARIA
3.1 FORMAS

Os materiais de execucdo das formas serdo Tabuas de Madeira Serrada,
brutas do tipo “pinus”.

As juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas, para impedir o0 vazamento
da nata de cimento. As superficies que ficardo em contato com 0 concreto serdo
limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros materiais estranhos.

Os sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma, com
espacamento maximo de 40cm.

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacgdes, com
espacamento méaximo de 120cm.

Para a desformas, utilizar cunhas de madeira e evitar a utilizacdo de pé-de-
cabra. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que
se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem 0s mesmos isentos de
deformacoes.

PRECAUCOES ANTERIORES AO LANCAMENTO DO CONCRETO:

Antes do lancamento do concreto, devera ser conferido pelo ENGENHEIRO
EXECUTOR as medidas e as posi¢cdes das formas, a fim de assegurar que a
geometria da estrutura corresponda ao Projeto Estrutural.

Pouco antes da concretagem, escovar, molhar e passar agente desmoldante
as férmas no lado interno.

3.2 ARMADURA

As armaduras constituidas por vergalhdes de aco CA-50 E CA-60 e bitolas
longitudinais de diametro 10.0mm e estribos de diametro @5.0mm.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidacao.
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3.3 CONCRETO

O Concreto a ser utilizados nos elementos abaixo devera ser Misturado no
Local em Betoneira e devera atender o FCK de 25 MPa.

Antes do langamento do concreto, as Formas e as Armaduras deverdo ser
conferidas pelo ENGENHEIRO EXECUTOR.

TRACO:
O traco a ser executado devera ser definido pelo executor.

ADENSAMENTO:
O adensamento do concreto deverd ser realizado com a utilizacdo de
Vibrador de Imerséao (indispensavel). Deverdo ser evitados os contatos prolongados
dos vibradores junto as formas e armaduras.

CURA:
A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apos o
lancamento garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a
resisténcia maxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

3.4 LAJE

E de inteira responsabilidade do FABRICANTE o célculo, seguranca e
desempenho das mesmas. A empresa devera apresentar ART e projeto das lajes.
Devera ser seguido o Sentido das Vigotas e Cargas Adicionais apresentadas no
Projeto Estrutural.

Antes do lancamento do concreto, o Sentido da Laje, as Fbérmas, a
Infraestrutura das Instalacdes e as Armaduras deverdo ser conferidas pelo
ENGENHEIRO EXECUTOR.

3.5 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS
Deverdo ser executadas paredes de alvenaria de tijolos ceramicos com
certificacdo do INMETRO, assentados com amarragcdo, conforme projeto

arquitetbnico. As fiadas deverao ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

TIJOLOS
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Tijolo 9 Furos 11,5x19x24cm. Imagem ilustrativa dos tijolos com 9 furos:

A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
O assentamento dos tijolos sera feito com argamassa. As superficies de
concreto que tiverem contato com alvenaria serdo previamente chapiscadas com
argamassa. Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocacéao.
As juntas terdo 1cm de espessura aproximada e serdo alisadas com ponta de colher.

3.6 VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas e contravergas precisam exceder a largura do vao pelo menos 40
cm de cada lado e ter altura minima de 20 cm e ter armadura conforme descrito no
Projeto Estrutural. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura,
aconselha-se uma verga continua sobre todos eles.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
— Preparar no local a férma constituida de dois painéis laterais e um painel
inferior;
— Preparar a ferragem e colocar na férma;
— No caso de vergas para portas, faz-se necessaria a utilizacdo de
escoramentos.

3.7 TELA SOLDADA

Logo depois da aplicacdo da lona, antes da concretagem dos pisos, devera
ser posicionada a armadura de distribui¢ao.

Seré utilizado Tela Q-61, A¢o CA-50 3.4mm, Malha 15x15cm.

Posicionar as telas a 1/3 da altura de concreto utilizar espagadores plasticos,
garantindo dessa forma seu posicionamento na estrutura. O posicionamento das telas

devera ser devidamente aprovado pela FISCALIZAGAO.
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3.8 CONTRAPISO

O piso de concreto devera possuir espessura minima de 4cm sobre os
enchimentos de EPS, sendo concretadas as nervuras.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
— Executar linhas mestras com espacamento compativel com os sarrafos
metalicos;
— Realizar acabamento com sarrafo metalico com movimentos de vai-e-vem.

4 REVESTIMENTO ARGAMASSADO E IMPERMEABILIZAGCAO
4.1 CHAPISCO

Todos as paredes de alvenaria deverdo receber chapisco.

Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas,
Oleos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar
a aderéncia.

A aplicacdo do Chapisco devera ser realizada através de aspersao vigorosa
da argamassa, continuamente sobre toda area da base que recebera reboco.

4.2 REBOCO

A espessura do reboco sera aproximadamente 1,50cm.
Devera ser utilizada areia fina com o objetivo de se obter boas caracteristicas
do acabamento.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
— Antes de iniciar a aplicacdo, deve-se umedecer a superficie para que ocorra
perfeita aderéncia.
— Taliscar a parede
— Executar faixas-mestras para garantir prumo;
— Chapar a argamassa na parede;
— Sarrafear com sarrafo metalico;
— Alisar com desempenadeira de madeira;
— Alisar com feltro.

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br 18 / 77
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Gettlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié

u M A ’l Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
l Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

4.3 CONTRAPISO/REGULARIZACAO EM ARGAMASSA

Os ambientes em que foram retirados 0s pisos ceramicos e que receberéo
piso vinilico deverdo ser regularizados.

Devera ser verificada pela FISCALIZACAO a perfeita aderéncia da
regularizacdo com a base antes de iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

4.4 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

A varanda externa devera ter impermeabilizada com impermeabilizante
flexivel com fibras sintéticas, aplicada em 03 demaos cruzadas.

Para aplicacdo da impermeabilizacdo, a base devera estar limpa, livre de pg,
graxas, oleos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham
prejudicar a impermeabilizacéo.

4.5 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

A laje técnica da cobertura devera ser impermeabilizada com manta.

A impermeabilizacdo devera ser realizada com Primer Asfaltico e Manta
Asfaltica 3mm, com largura minima de 30cm.

Antes da aplicacdo, deveréd ser verificado se a superficie esta limpa, seca e
isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;

Devera ser realizada a imprimacdo com primer asfaltico e aguardar a
secagem, conforme tempo indicado pelo fabricante.

Com um de boca larga e gas GLP, a manta deverd ser desenrolada aos
poucos, aquecendo o primer asféltico e fazendo a queima do filme plastico de protecéo
da manta para garantir sua total aderéncia, devendo ser bem pressionada, para evitar
bolhas ou enrugamentos

As emendas devem ser executadas deixando-se sobreposicao de 10 a 15cm.

Apés a conclusdo, o servico devera ser conferido pelo ENGENHEIRO
EXECUTOR.

5 SERRALHERIA

As informacBes técnicas destes servigos estdo contidas no Memorial
Descritivo Estrutura de Metalica e Estrutura Cobertura.
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5.1 2° ANDAR (MEZANINO)

5.1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM ACO
GALVANIZADO, SEM PINTURA, PARA MEZANINO, FIXADO EM ESTRUTURA DE
CONCRETO EXISTENTE, INCLUSO ANDAIMES

A estrutura do mezanino deverd ser executada em perfis metalicos
GALVANIZADOS, fixados na estrutura existente.

A estrutura devera ser dimensionada, fabricada, transportada e montada pela
CONTRATADA.

5.1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO CHAPAS DE PAINEL WALL 40MM,
PARA PISO DE MEZANINO

Para o fechamento do piso, devera ser utilizado chapas de Painel Wall com
40mm de espessura, suportando 500 kgf/m2 com apoios a cada 1,20m.

O procedimento de instalacdo e fixacdo devera ser seguido conforme o0s
requisitos e especificacdes do catalogo do fabricante.

5.2 COBERTURA

5.2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,
SEM PINTURA, PARA COBERTURA, COMPOSTA POR PONTALETES E TERCAS

Toda a estrutura do telhado serd em aco galvanizado, parafusado e/ou
soldado, sem pintura. A estrutura sera do tipo pontaletada, com tercas para telhado
sanduiche e placas fotovoltaicas (considerar no dimensionamento).

A estrutura devera ser dimensionada, fabricada, transportada e montada pela
CONTRATADA.

5.2.2 TELHA SANDUICHE PRE-PINTADA COM EPS

Toda a cobertura da edificacdo sera de Telha Sanduiche, composta por:
- Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm

- Preenchimento de Poliestireno (EPS), 30mm

- Telha em Galvalume, e=0,43mm, Trapezoidal 40cm
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Na execucgao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’'s
necessarios, sendo que o0s cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura.

Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas,
sendo as tdbuas providas de dispositivos que impeg¢am seu escorregamento.

A colocacédo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para
a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario
ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante (terca em perfil metalico) ou haste reta com gancho
em ferro galvanizado (terga em madeira).

Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto
excessivo, que venha a amassar a telha metélica.

5.2.3 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO

Serd executada a instalacao de cumeeira normal, fabricada em chapa de aco
galvanizado com espessura de 0,5 mm, compativel com o modelo trapezoidal das
telhas especificadas para a cobertura. A cumeeira sera dimensionada de forma a
garantir o perfeito acabamento e vedacao na linha de encontro das aguas do telhado,
proporcionando estanqueidade e protecéo contra infiltracdes.

Serdo incluidos todos os acessorios necessarios para a fixacdo adequada da
peca na estrutura da cobertura, bem como os dispositivos para icamento e
posicionamento seguro durante a montagem. A instalacdo devera respeitar 0s
alinhamentos, sobreposi¢cdes minimas e fixagdes indicadas pelo fabricante, visando a
durabilidade e o desempenho do sistema de cobertura.

6 CALHAS E RUFOS

As calhas serdo em Chapa de Ag¢o Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)
na cor Natural.

As calhas deverédo ser devidamente fixadas e instaladas, com declividade
minima de 0,5% para os pontos de descidas pluviais, conforme Projeto Pluvial.
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No caso de emendas, deverd promover a unido das pecas em aco
galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo,
apos conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco
inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base
de poliuretano;

O dimensionamento das calhas é de responsabilidade do FABRICANTE e
CONTRATADA

Todos os Rufos serdo em Chapa de Aco Galvanizado 24 (0,65mm).

No caso de emendas, dever4d promover a unido das pecas em aco
galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo,
apos conveniente limpeza / aplicacao de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco
inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base
de poliuretano.

Colocar cordao de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

6.1 COBERTURA
6.1.1 CALHA PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

As calhas aplicadas entre o telhado e o muro/parede de mesma altura e
apoiada diretamente na estrutura do telhado, serdo do tipo Calha Platibanda.

6.1.2 RUFO INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Os Rufos Internos deverédo ser colocados no encontro da parte lateral das
Telhas de Cobertura com a Alvenaria.

6.1.3 RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Os Rufos Externos deveréo ser colocados no encontro da parte superior das
Telhas de Cobertura com a Alvenaria.

6.1.4 RUFO CAPA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
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Os Rufos Capa deveréao ser colocados sobre a parte superior das paredes da
cobertura.

7 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO

Receberdo revestimento Porcelanato no piso os ambientes indicados
conforme projeto arquitetonico.

Atentar-se para as cores do piso e do rejunte estao especificadas no projeto
arquitetbnico. A ceramica devera ser de primeira qualidade, alta resisténcia, (PEI 5),
60x60cm.

Argamassa a ser utilizada sera a AC-Ill propria para PORCELANATO.

Devera ser executado rodapé, seguindo a mesma paginacdo do piso, com
altura de 7cm.

Devera ser verificada pela FISCALIZACAO a perfeita aderéncia da
regularizacdo com a base para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos.

AS SEGUINTES ORIENTACOES DEVEM SER OBSERVADAS PARA
APLICACAO DE PORCELANATO NO PISO:

- Adicionar 4gua a argamassa colante, na proporc¢ao indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea.

- Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area nao superior a 1 m2.

- A segquir, passar a desempenadeira metélica com o lado dentado sobre a
camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacao.

- Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), sempre
pressionando com a mao ou batendo levemente com um martelo de borracha.

- O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes se
devem retirar 0s excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de
percussao com instrumento ndo contundente, se ndo existem pecas apresentando
som cavo.

71 EXTERNO (ESCADA EXTERNA E VARANDA)

7.1.1 SOLEIRA DE GRANITO JATEADO COR BRANCO DALLAS, E=2 CM,
PARA PORTAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Serd executado em todas as portas novas, soleira de granito cor Branco
Dallas.
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A espessura usual do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da
soleira deve ser jateada, pois ficara aparente. A largura da peca devera ser igual a
largura da parede acabada, e seu comprimento pode variar de acordo com a largura
da porta. Na aplicacdo, certificar-se que a superficie estd limpa, regularizada e
aprumada.

Cor: Branco Dallas

Argamassa a ser utilizada serd a AC-IlI.

Os detalhes das soleiras encontram-se no projeto arquiteténico

7.1.2 REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO, CINZA CLARO, TEXTURA
ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES APROXIMADAS DE 63X108 CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA AC-IlIl E REJUNTE CIMENTICIO

Para o piso, sera utilizado revestimento porcelanato na cor CINZA CLARO,
com textura antiderrapante, dimensfes aproximadas de 63x108 cm, assentado com
argamassa tipo AC-lll e rejuntamento cimenticio, assegurando seguranca e
durabilidade nas areas de circulagédo externa.

Seréa executado conforme indicado no Projeto Arquitetdnico.

7.2 1° ANDAR (BANHEIROS E ESCADA)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO PARA APLICACAO DE PORCELANATO EM
PAREDES

- Adicionar 4gua a argamassa colante, na proporcdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea.

- Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do
lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma area nao superior a 1 mz.

- A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado
sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacédo e
aprumo das pecas ceramicas.

- Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para
cima, sempre pressionando com a méo ou batendo levemente com um martelo de
borracha.

- O rejuntamento pode ser executado 12 h apdés o assentamento.
Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificagao, por
meio de percussao com instrumento nao contundente, se nao existem pecas
apresentando som cavo.
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7.2.1 SOLEIRA DE GRANITO JATEADO COR BRANCO DALLAS, E=2 CM,
PARA PORTAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Seréa executado em todas as portas novas, soleira de granito cor Branco
Dallas.

A espessura usual do granito acabado € 2 cm, portanto, uma das faces da
soleira deve ser jateada, pois ficara aparente. A largura da peca devera ser igual a
largura da parede acabada, e seu comprimento pode variar de acordo com a largura
da porta. Na aplicacédo, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e
aprumada.

Cor: Branco Dallas

Argamassa a ser utilizada serd a AC-Ill.

Os detalhes das soleiras encontram-se no projeto arquitetdnico

7.2.2 REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES, AMADEIRADO,
DIMENSOES APROXIMADAS DE 25X100 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
AC-Ill E REJUNTE CIMENTICIO

Revestimento porcelanato para paredes com acabamento amadeirado,
dimensdes aproximadas de 25x100 cm, assentado com argamassa AC-Ill e rejunte
cimenticio, proporcionando estética moderna e facil manutencao.

Sera executado conforme indicado no Projeto Arquiteténico.

7.2.3 REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES, CINZA CLARO,
DIMENSOES APROXIMADAS DE 63X108 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
AC-Ill E REJUNTE CIMENTICIO

Revestimento porcelanato para paredes na cor CINZA CLARO, dimensdes
aproximadas de 63x108 cm, assentado com argamassa AC-Ill e rejunte cimenticio,
garantindo uniformidade visual e qualidade.

Sera executado conforme indicado no Projeto Arquitetonico.

7.24 REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO, CINZA CLARO, TEXTURA
ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES APROXIMADAS DE 63X108 CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA AC-IlIl E REJUNTE CIMENTICIO
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Revestimento porcelanato para piso na cor CINZA CLARO, textura
antiderrapante, dimensfes aproximadas de 63x108 cm, assentado com argamassa
AC-Ill e rejunte cimenticio, oferecendo seguranca em areas molhadas.

Seréa executado conforme indicado no Projeto Arquiteténico.

7.3 2° ANDAR (BANHEIROS E ESCADA)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO PARA APLICAC}AO DE PORCELANATO EM
PAREDES

- Adicionar 4gua a argamassa colante, na proporcdo indicada pelo
fabricante, amassando-a até se tornar homogénea.

- Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metélica, do
lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma area nao superior a 1 mz.

- A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado
sobre a camada (de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacdo e
aprumo das pecas ceramicas.

- Assentar as pecas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para
cima, sempre pressionando com a méo ou batendo levemente com um martelo de
borracha.

- O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento.
Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por
meio de percussao com instrumento ndo contundente, se nao existem pecas
apresentando som cavo.

7.3.1 SOLEIRA DE GRANITO JATEADO COR BRANCO DALLAS, E=2 CM,
PARA PORTAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Serd executado em todas as portas novas, soleira de granito cor Branco
Dallas.

A espessura usual do granito acabado € 2 cm, portanto, uma das faces da
soleira deve ser jateada, pois ficara aparente. A largura da peca devera ser igual a
largura da parede acabada, e seu comprimento pode variar de acordo com a largura
da porta. Na aplicacdo, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e
aprumada.

Cor: Branco Dallas

Argamassa a ser utilizada sera a AC-III.

Os detalhes das soleiras encontram-se no projeto arquiteténico

Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br 26 / 77
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737, Centro - Cep: 89160-015 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22



ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Gettlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié

A M A ’l Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
I Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

7.3.2 REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES, AMADEIRADO,
DIMENSOES APROXIMADAS DE 25X100 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
AC-Ill E REJUNTE CIMENTICIO

Revestimento porcelanato para paredes, acabamento amadeirado,
dimensdes aproximadas de 25x100 cm, assentado com argamassa AC-lll e rejunte
cimenticio, com visual aconchegante e resisténcia a umidade.

Sera executado conforme indicado no Projeto Arquiteténico.

7.3.3 REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES, CINZA CLARO,
DIMENSOES APROXIMADAS DE 63X108 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
AC-Ill E REJUNTE CIMENTICIO

Revestimento porcelanato para paredes na cor CINZA CLARO, dimensdes
aproximadas de 63x108 cm, assentado com argamassa AC-Ill e rejunte cimenticio,
garantindo facil higienizacéo e boa estética.

Seréa executado conforme indicado no Projeto Arquitetdnico.

7.3.4 REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO, CINZA CLARO, TEXTURA
ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES APROXIMADAS DE 63X108 CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA AC-IlIl E REJUNTE CIMENTICIO

Revestimento porcelanato para piso na cor CINZA CLARO, textura
antiderrapante, dimensdes aproximadas de 63x108 cm, assentado com argamassa
AC-Ill e rejunte cimenticio, ideal para seguranca e conforto em areas umidas.

Sera executado conforme indicado no Projeto Arquiteténico.

7.4 COBERTURA

741 SOLEIRA DE GRANITO JATEADO COR BRANCO DALLAS, E=2 CM,
PARA PORTAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Sera executado na cobertura, soleira de granito cor Branco Dallas, com 20cm
de altura do piso.

A espessura usual do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da
soleira deve ser jateada, pois ficara aparente. A largura da peca devera ser igual a
largura da parede acabada, e seu comprimento pode variar de acordo com a largura
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da porta. Na aplicacédo, certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e
aprumada.

Cor: Branco Dallas

Argamassa a ser utilizada serd a AC-Ill.

Os detalhes das soleiras encontram-se no projeto arquitetdnico

8 PAREDES E FORROS DE DRYWALL

8.1 1° ANDAR

8.1.1 PAREDE DE DRYWALL, SEM CHAPAS DE DRYWALL, ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES (70 MM)

Ser4 executado conforme indicado e conforme detalhamento no Projeto
Arquitetonico.

8.1.2 FECHAMENTO DE PAREDE DE DRYWALL, COM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO 12,5 MM

Serd executado conforme indicado e conforme detalhamento no Projeto
Arquitetonico.

8.1.3 FORRO DE DRYWALL, COM CHAPA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5
MM, INCLUSO NEGATIVOS

Serd executado forro em sistema drywall, conforme indicado no projeto
arquitetonico, utilizando chapa de gesso acartonado com espessura de 12,5 mm,
abrangendo também os detalhes de negativos (rebaixos ou sancas invertidas)
conforme o projeto arquitetdnico. O sistema atendera as especificagdes técnicas de
desempenho acustico e acabamento liso para posterior pintura.

Procedimento Executivo:

Marcacdo: Realizar a marcacao do nivel do forro em todo o perimetro do
ambiente utilizando nivel a laser ou mangueira de nivel, garantindo uniformidade e
prumo das linhas.
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Estrutura Metalica: Instalar perfis metalicos galvanizados (guia e montante)
fixados nas paredes e laje, formando o quadro de sustentacao do forro.

Fixacdo dos Perfis: Montar a estrutura do forro, intercalando os perfis
principais (montantes) e secundarios conforme célculo de espacamento recomendado
pelo fabricante para garantir a rigidez do conjunto.

Fixacdo das Chapas: Para fechamento, parafusar as chapas de gesso
acartonado a estrutura, deixando juntas desencontradas para maior resisténcia.
Respeitar espacamento de parafusos conforme normas técnicas.

Negativos: Executar os rebaixos e detalhes de negativos integrados ao forro,
conforme detalhes em projeto, utilizando recortes e perfis auxiliares de arremate.

Acabamento: Tratar as juntas com massa especifica para drywall, fita de papel
microperfurada e posterior lixamento, garantindo superficie lisa para pintura.

Cuidados Durante a Execucéo:

Protecéo do Piso: Antes do inicio da montagem, proteger o piso acabado com
lonas, papeldo ondulado ou manta protetora para evitar danos causados por quedas
de ferramentas ou materiais.

Protecdo das Instalacdes: Preservar instalacdes elétricas, hidraulicas e outros
acabamentos ja executados. Verificar compatibilizacdo de pontos elétricos e
luminarias antes do fechamento do forro.

Controle de Residuos: Manter a area limpa, realizando a coleta e destinacao
correta dos residuos de gesso e perfis metalicos.

Verificacdo Final: Antes da pintura, inspecionar todas as juntas e superficies,
realizando correcdes necessarias para garantir acabamento uniforme.

8.1.4 SANCAS E SHAFTS DE DRYWALL, COM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO DE 12,5 MM, INCLUSO NEGATIVOS

Serdo executadas sancas decorativas e shafts técnicos utilizando sistema
drywall, com chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura. As sancas
atenderdao ao projeto de interiores, formando detalhes decorativos e negativos,
enquanto os shafts garantirdo o adequado enclausuramento de tubulagtes
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hidraulicas, elétricas ou de climatizacdo, mantendo a estética e a facilidade de
manutencao.

Procedimento Executivo:

Marcacédo: Realizar a marcacao no teto e nas paredes, definindo a posigéo e
as dimensodes das sancas e shafts, de acordo com os desenhos de detalhamento.

Estrutura Metdlica: Montar a estrutura metalica com perfis galvanizados
(guias, montantes e cantoneiras), fixando-os com buchas e parafusos nos pontos de
apoio (paredes, lajes ou vigas).

Montagem das Sancas: Configurar o contorno das sancas e negativos
conforme o design especificado, utilizando perfis metélicos adicionais e arremates
para formar os rebaixos ou volumes projetados.

Fechamento com Chapas: Parafusar as chapas de gesso acartonado de 12,5
mm na estrutura metalica, garantindo o alinhamento e acabamento uniforme.

Acabamento: Tratar juntas e cantos com fita de papel microperfurada e massa
para drywall. Lixar e preparar a superficie para posterior pintura ou aplicacao de outro
acabamento.

Shafts: Para os shafts, prever aberturas de inspecdo com tampas removiveis,
de forma a permitir acesso as instalagcbes técnicas para manutencdo, sem
comprometer o fechamento do conjunto.

Cuidados Durante a Execucéo:

Protecéo do Piso: Proteger os pisos finalizados e outros revestimentos com
lona ou manta protetora, prevenindo arranhdes e sujeiras.

Resguardo de Instalagbes: Verificar a passagem correta das instalagdes
(elétricas, hidraulicas, ar-condicionado) antes do fechamento das sancas e shafts,
evitando retrabalhos.

Compatibilizagdo: Coordenar a execugdo com outras frentes de servigo
(pintura, luminarias embutidas, dutos de climatizacdo) para garantir a perfeita
integracéo de todos os sistemas.
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Limpeza e Manutencdo: Manter o local limpo e organizado, coletando
residuos de gesso e metal periodicamente, evitando acumulo de poeira que possa
danificar acabamentos ja prontos.

Verificagdo Final: Conferir alinhamentos, nivelamentos e acabamento das
superficies antes da liberagc&o para pintura ou aplicagéo de outros revestimentos.

8.2 2° ANDAR

8.2.1 PAREDE DE DRYWALL, SEM CHAPAS DE DRYWALL, ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES (70 MM)

Serd executado conforme indicado e conforme detalhamento no Projeto
Arquitetonico.

8.2.2 FECHAMENTO DE PAREDE DE DRYWALL, COM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO 12,5 MM

Ser4 executado conforme indicado e conforme detalhamento no Projeto
Arquitetonico.

8.2.3 FORRO DE DRYWALL, COM CHAPA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5
MM, INCLUSO NEGATIVOS

Serd executado forro em sistema drywall, conforme indicado no projeto
arquitetdnico, utilizando chapa de gesso acartonado com espessura de 12,5 mm,
abrangendo também os detalhes de negativos (rebaixos ou sancas invertidas)
conforme o projeto arquitetbnico. O sistema atendera as especificacdes técnicas de
desempenho acustico e acabamento liso para posterior pintura.

Procedimento Executivo:

Marcacédo: Realizar a marcacao do nivel do forro em todo o perimetro do
ambiente utilizando nivel a laser ou mangueira de nivel, garantindo uniformidade e
prumo das linhas.

Estrutura Metalica: Instalar perfis metalicos galvanizados (guia e montante)
fixados nas paredes e laje, formando o quadro de sustentacao do forro.
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Fixacdo dos Perfis: Montar a estrutura do forro, intercalando os perfis
principais (montantes) e secundarios conforme calculo de espacamento recomendado
pelo fabricante para garantir a rigidez do conjunto.

Fixacdo das Chapas: Para fechamento, parafusar as chapas de gesso

acartonado a estrutura, deixando juntas desencontradas para maior resisténcia.
Respeitar espacamento de parafusos conforme normas técnicas.

Negativos: Executar os rebaixos e detalhes de negativos integrados ao forro,
conforme detalhes em projeto, utilizando recortes e perfis auxiliares de arremate.

Acabamento: Tratar as juntas com massa especifica para drywall, fita de papel
microperfurada e posterior lixamento, garantindo superficie lisa para pintura.

Cuidados Durante a Execucéo:

Protecédo do Piso: Antes do inicio da montagem, proteger o piso acabado com
lonas, papeldo ondulado ou manta protetora para evitar danos causados por quedas
de ferramentas ou materiais.

Protecdo das Instalacdes: Preservar instalacdes elétricas, hidraulicas e outros
acabamentos ja executados. Verificar compatibilizacdo de pontos elétricos e
luminarias antes do fechamento do forro.

Controle de Residuos: Manter a area limpa, realizando a coleta e destinacéo
correta dos residuos de gesso e perfis metalicos.

Verificacdo Final: Antes da pintura, inspecionar todas as juntas e superficies,
realizando correcdes necessarias para garantir acabamento uniforme.

8.24 SANCAS E SHAFTS DE DRYWALL, COM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO DE 12,5 MM, INCLUSO NEGATIVOS

Serdo executadas sancas decorativas e shafts técnicos utilizando sistema
drywall, com chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura. As sancas
atenderdo ao projeto de interiores, formando detalhes decorativos e negativos,
enquanto os shafts garantirdo o adequado enclausuramento de tubulacbes
hidraulicas, elétricas ou de climatizacdo, mantendo a estética e a facilidade de
manutengao.
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Procedimento Executivo:

Marcacédo: Realizar a marcacao no teto e nas paredes, definindo a posicao e
as dimensodes das sancas e shafts, de acordo com os desenhos de detalhamento.

Estrutura Metalica: Montar a estrutura metdlica com perfis galvanizados
(guias, montantes e cantoneiras), fixando-os com buchas e parafusos nos pontos de
apoio (paredes, lajes ou vigas).

Montagem das Sancas: Configurar o contorno das sancas e negativos
conforme o design especificado, utilizando perfis metalicos adicionais e arremates
para formar os rebaixos ou volumes projetados.

Fechamento com Chapas: Parafusar as chapas de gesso acartonado de 12,5
mm na estrutura metdlica, garantindo o alinhamento e acabamento uniforme.

Acabamento: Tratar juntas e cantos com fita de papel microperfurada e massa
para drywall. Lixar e preparar a superficie para posterior pintura ou aplicacéo de outro
acabamento.

Shafts: Para os shafts, prever aberturas de inspe¢do com tampas removiveis,
de forma a permitir acesso as instalacdes técnicas para manutencdo, sem
comprometer o fechamento do conjunto.

Cuidados Durante a Execucéo:

Protecdo do Piso: Proteger os pisos finalizados e outros revestimentos com
lona ou manta protetora, prevenindo arranhdes e sujeiras.

Resguardo de Instalagbes: Verificar a passagem correta das instalagdes
(elétricas, hidraulicas, ar-condicionado) antes do fechamento das sancas e shafts,
evitando retrabalhos.

Compatibilizagdo: Coordenar a execugdo com outras frentes de servico
(pintura, luminarias embutidas, dutos de climatizacdo) para garantir a perfeita
integracao de todos os sistemas.

Limpeza e Manutencdo: Manter o local limpo e organizado, coletando
residuos de gesso e metal periodicamente, evitando acumulo de poeira que possa
danificar acabamentos ja prontos.
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Verificacdo Final: Conferir alinhamentos, nivelamentos e acabamento das
superficies antes da liberacdo para pintura ou aplicacédo de outros revestimentos.

9 INFRAESTRUTURA ELETRICAE LOGICA

As informacdes técnicas destes servigos estdo contidas no Memorial
Descritivo de Instalacdes Elétricas.

10 INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO

As instalagOes de ar condicionado deverao ser executadas conforme projeto.

Foram disponibilizadas plantas com indicacao das tubula¢cdes com diametros
para a correta compreensao e execucgao. Nas plantas estao as indicagdes das colunas
(tubulagdo com mudanca de pavimento). Deverao ser executadas as passagens nas
lajes através da perfuracdo com perfuratriz de coroa diamantada.

Devera ser instalada a caixa de passagem para evaporadoras na altura
conforme apresentado em projeto.

11 INFRAESTRUTURA DRENOS

A rede de drenos de ar condicionado devera ser executada conforme projeto.
Sendo ligados nas descidas pluviais existentes da obra e/ou desaguando em canteiros
da obra. Os drenos percorrerdo as paredes de drywall da obra, e em poucos casos,
devera ser feito rasgos na lavenaria para chumbamento. De forma alguma devera ser
danificado os elementos estruturais da obra.

12 INFRAESTRUTURA HIDRAULICA

Devera ser instalado tubulacdo de PVC 25mm para bebedouros novos, e este
ramal devera ser pressurizado com pressurizador, a ser fornecido pela
CONTRATADA.
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13 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO EXTERNAS

O aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fabricado com ligas de
aluminio ABNT 6060-T5 ou 6063-T5. Deve apresentar bom aspecto decorativo, inércia
quimica, resisténcia mecéanica, ndo deve apresentar rebarbas ou ranhuras, nem
variacbes dimensionais, tor¢ées ou curvaturas. Os materiais a serem empregados
deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem
nenhum defeito de fabricacéo, falhas de laminacdo ou na pintura com acabamento
superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os cortes dos perfis deverao ser precisos, para que as juntas ndo apresentem
diferentes espessuras ou desencontros.

Os perfis a serem utilizados estéo indicados nos detalhamentos do projeto
arquitetdnico. Para as janelas, os perfis das molduras das folhas a serem utilizados
ndo poderdo ser inferiores a 3,8 centimetros de largura por 2,5 centimetros de
profundidade. Nas portas os perfis das molduras das folhas a serem utilizados ser&o
maiores, sendo que o menor perfil de porta sera de 5,4 centimetros de largura por 2,5
de profundidade e o maior sera de 10,0 cm x 4,2 cm.

Os perfis acima citados deverdo levar em conta aspectos estruturais de
dimensdes, posicdes e solicitagcdes de acordo com NBR10821 e EB-1968.

Todo aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fornecido com pintura
eletrostatica a p6 na COR BRANCA.

As pecas deverdo ser perfuradas ou cortadas antes da pintura, ndo sendo
permitido cortes e perfuracdes em pecas ja pintadas.

N&o serdo aceitos perfis que ndo atendam as caracteristicas dispostas acima
e no projeto arquitetdnico.

OBSERVAGCAO: Devera ser apresentado um COMPROVANTE DA LIGA DO
ALUMINIO (ABNT 6060-T5 ou 6063-T5).

A empresa devera fornecer para aprovacdo da fiscalizacdo antes da
instalacdo, detalhes de montagem e fabricacdo dos componentes das esquadrias,
bem como a especificacdo dos acessorios.

A empresa devera apresentar prototipo completo de um caixilho com
fechamentos e acessoOrios para aprovacdo da fiscalizacdo antes da instalacéo
definitiva das esquadrias.

Observacao: antes da execucdo de qualquer esquadria, devera ser dada a
méaxima atencdo a medida real in loco. A fabricacdo das esquadrias deve obedecer
ao espaco possivel para instalacdo destas, bem como atentar-se ao nivel e prumo de
cada unidade.

Junto a esse documento complementa-se ao projeto arquitetdnico que consta
localizagéo, posicionamento, dimensdes, caracteristicas e mais detalhamentos das
esquadrias a serem executadas.
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REBITES E PARAFUSOS
Todos os parafusos que ficarem aparentes deverdo ser pintados da mesma
cor dos perfis.
As bitolas dos parafusos a serem utilizados dever&o ser coerentes com o tipo
de uso, e para que ndo haja corrosdo deverdo possuir ligas compativeis. Os rebites
serdo de aluminio e devem ser adequados quanto a carga e 0 uso.

CAIXILHOS

As esquadrias deverao seguir os detalhes indicados no projeto arquitetdnico
guanto as dimensdes, localizacéo, e demais detalhes pertinentes.

Para montagem deverao ser seguidas as recomendacodes dos fabricantes dos
perfis e acessorios. O conjunto montante verticais, barras horizontais e quadros
deverdo ser dimensionados e fixados a alvenaria e concreto de modo a garantir a
estabilidade, rigidez e principalmente seguranca do conjunto. Deverdo apresentar
resisténcia propria, resisténcia a pressdo dos ventos, e possuir vedacao perfeita
contra o vento e a chuva.

As unidades deverdo ser capazes de absorver flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, para que ndo comprometa seu perfeito
funcionamento e que néo ocorra deformidades.

Todas as folhas moveis deverdo ser fornecidas em quadros montados. As
baguetes deverado obrigatoriamente ter acabamento de 90°.

As roldanas, fechos (tipo clique), recolhedores, escovas de vedacao,
guarnicdes de borracha EPDM, comandos, alcas e demais acessorios deverdo ser de
primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao
conjunto.

Deverd ser utilizado selante, entre a alvenaria e a esquadria, durante sua
instalacdo e, entre os vidros e o aluminio, tanto externamente quanto internamente,
para garantir estanqueidade total do conjunto. As vedacdes de folhas moveis deverédo
ser constituidas por sistema duplo, com emprego de fitas ou escovas vedadoras.

FERRAGENS E ACESSORIOS DAS PORTAS

Observar detalhamentos no projeto arquiteténico. Deverao ser verificadas as
cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradicgas, que
deverdo ser suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga, o regime de
trabalho a que venham a ser submetidas. As ferragens deverdo ser executadas
rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus
rebaixos ou encaixes.

Nas portas de giro, exceto aquelas que possuirem puxadores, sera utilizado
fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado, duas macanetas tipo alavanca
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arredondadas sem cantos vivos, com comprimento minimo de 10 centimetros em aco
inox escovado, e dois espelhos.

Nas portas de correr e nas portas de giro especificadas no caderno de
esquadrias, serdo utilizados puxadores em acgo inox escovado com altura
especificadas e diametro de @3cm, fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado
e dois espelhos.

As dobradigcas serdo de ago cromado, de 3 2" x 3” x #2,4mm, devem ser
instaladas no minimo 3 dobradicas por folha.

VIDROS DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Os vidros deverdo ser de primeira qualidade, perfeitamente planos, sem
bolhas, sem defeitos, serdo instalados nos locais indicados no caderno de esquadrias
que constam também detalhamentos quanto a espessuras, cores, dimensdes e
texturas.

De forma geral seréo vidros incolores laminados que sao formados por duas
pecas de vidro unidas por um filme de Polivinil Butiral (PVB), uma pelicula de grande
resisténcia.

Os vidros a serem empregados devem ser resistentes, possuir um bom
desempenho acustico e promover conforto e seguranca.

O transporte e armazenamento dos vidros serdo executados de modo a
protegé-los contra acidentes, utilizando embalagens apropriadas e evitando a
estocagem em pilhas. Deverao permanecer com suas etiquetas de fabrica, até serem
instalados e inspecionados.

N&o serdo aceitos vidros com bolhas, ondula¢des, ranhuras ou outros
defeitos, antes durante ou apés instalacao.

A instalacdo dos vidros devera obedecer a NBR 7199 / NB 226 (Projeto,
execucao e aplicacédo de vidros na Construcao Civil).

131  FACHADAS

13.1.1 PELE DE VIDRO, 2,83 X 7,00 M, COM 21 MODULOS, COM JANELA
MAXIM-AR, INCLUSO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, VIDROS, VEDACOES
E INSTALACAO (J1)

13.1.2 BRISE EM ALUMINIO, PERFIS FIXOS, 3,30 X 5,00 M, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

13.1.3 RETIRADA E RECOLOCACAO DE LETREIRO EXISTENTE
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13.2 TERREO

13.2.1 PORTA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90
X 2,10 M, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (PT1)

13.2.2 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO, 4 FOLHA DO TIPO MAXIM-
AR, 2,92 X 0,55 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (JT1)

13.2.3 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO, 3 FOLHA DO TIPO MAXIM-
AR, 1,86 X 0,55 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (JT2 E JT3)

13.2.4 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO, 2 FOLHA DO TIPO MAXIM-
AR, 1,16 X 0,57 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (JT4 EJT5-2
UNIDADES)

13.2.5 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO, 1 FOLHA PIVOTANTE, 0,43
X 0,70 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (JT6)

13.3 1° ANDAR

13.3.1 PORTA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHA DE ABRIR, 1,90
X 2,58 M, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (P6)

13.3.2 PORTA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHA DE CORRER,
2,15 X 2,06 M, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (PJ1)

13.3.3 PORTA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHA DE CORRER + 2
FOLHAS FIXAS, 295 X 2,06 M, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO (PJ2)

13.3.4 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO, 1 FOLHA DO TIPO MAXIM-
AR + 2 BANDEIRAS FIXAS, 0,94 X 2,58 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (J1 - 4 UNIDADES)
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13.3.5 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE CORRER,
3,05 X 1,53 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J4 - 3 UNIDADES)

13.3.6 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE CORRER,
1,30 X 1,53 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J5 - 2 UNIDADES)

13.3.7 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE CORRER,
2,15 X 1,53 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J6)

13.3.8 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE CORRER,
1,15 X 0,60 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J7 - 2 UNIDADES)

13.3.9 JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA, 2 FOLHAS DE CORRER, 1,15 X 0,60
M, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J7 - 2 UNIDADES)

13.4 2° ANDAR

13.4.1 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO, 1 FOLHA DO TIPO MAXIM-
AR + 1 BANDEIRAS FIXAS, 0,98 X 2,59 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (J2 - 4 UNIDADES)

13.4.2 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE CORRER,
1,25 X 1,53 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J3)

13.4.3 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE CORRER,
3,05 X 1,53 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J4 - 2 UNIDADES)

13.4.4 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE CORRER,
1,30 X 1,53 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J5)

13.4.5 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE CORRER,
2,15 X 1,53 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J6 - 2 UNIDADES)

13.4.6 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE CORRER,
1,15 X 0,60 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J7 - 2 UNIDADES)

13.4.7 JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA, 2 FOLHAS DE CORRER, 1,15 X 0,60
M, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J7 - 2 UNIDADES)

13.4.8 JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE CORRER,
2,95 X 1,53 M, COM VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (J8)
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13.5 COBERTURA

13.5.1 PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,80 X 1,80 M,
BATENTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.5.2 ALCAPAO DE ALUMINIO TIPO LAMBRI, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

14 PAREDES INTERNAS
141 1° ANDAR
14.1.1 FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA ACRILICA

Aplicacéo de fundo preparador de superficie, com aplicacdo manual (rolo ou
trincha) em chapas de drywall j& instaladas, visando uniformizar a absorcdo do
substrato, garantir melhor ancoragem da massa corrida e da tinta, e aumentar a
durabilidade da pintura final.

Procedimento Executivo:

Limpeza da superficie para remocédo de poeiras, residuos de massa e
eventuais imperfeicdes.

Aplicacdo do fundo preparador de acordo com as recomendacdes do
fabricante, garantindo cobertura homogénea.

Secagem completa antes do inicio da aplicacdo da massa corrida ou tinta.

Cuidados:
Proteger pisos e acabamentos ja finalizados com lonas plasticas ou papelao,
evitando respingos. Utilizar EPIs adequados para aplicacdo de produtos quimicos.

14.1.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM LAJE E FORRO DE
DRYWALL, DUAS DEMAOS

Aplicagdo manual de massa corrida niveladora em lajes e forros de drywall,
em duas demaos, com o objetivo de corrigir pequenas imperfeigdes, uniformizar a
superficie e proporcionar acabamento liso e pronto para pintura.

Procedimento Executivo:
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Apo6s aplicacdo do fundo preparador, realizar lixamento leve para remover
irregularidades.

Aplicar a primeira demdo de massa corrida com desempenadeira metalica,
espalhando uniformemente.

Aguardar secagem, realizar lixamento e aplicar a segunda dem&o com
acabamento fino.

Lixar novamente para nivelamento final, removendo o pé com pano seco ou
escova.

Cuidados:
Proteger pisos e esquadrias. Manter ambiente ventilado durante aplicacéo e
secagem. Evitar aplicacdo em superficies imidas ou sujas.

14.1.3 APLICACAO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS

Aplicacdo manual de massa corrida em paredes internas, em duas demaos,
para corrigir pequenas ondulacdes, selar a superficie e preparar para a pintura de
acabamento, garantindo estética uniforme.

Procedimento Executivo:

Verificar condi¢cdes da superficie: sem poeira, gorduras ou fissuras.
Aplicar a primeira dem&o de massa corrida com desempenadeira metélica.
Aguardar secagem e realizar lixamento.

Aplicar segunda deméao, nivelando totalmente a superficie.

Realizar lixamento final para acabamento liso e pronto para pintura.

Cuidados:

Isolar areas ja pintadas ou acabadas. Utilizar lona para proteger pisos.
Realizar limpeza diaria para evitar acimulo de poeira de lixamento sobre outros
elementos da obra.

14.1.4 PINTURA ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS

GENERALIDADES
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A obra em seus minimos detalhes devera ser executada rigorosamente, de
acordo com este memorial descritivo e normas técnicas da ABNT. Os materiais,
acessorios e componentes deverdo ser de primeira qualidade, bem como a mao de
obra devera ser especializada.

A Contratada fornecera todos os materiais de consumo necessarios para a
execucao dos servicos de emassamento e pintura, materiais de protecéo tipo fitas
crepe, plasticos assim como materiais de limpeza como thinner, agua etc. A
contratada sera responsavel por garantir todas as condicbes de seguranca
necessarias a execucdo dos servicos, incluindo os equipamentos de protecao
individual e coletivos. A Contratada s6 devera iniciar 0s servigcos em locais que estejam
previamente liberados pela fiscalizacdo, porém, antes de iniciar o servi¢o, devera
alertar a mesma, em tempo habil, sobre eventuais interferéncias que prejudiquem o
resultado final dos servigos. A contratada estara sob fiscalizacéo, e devera se reportar
a fiscalizacdo para dirimir quaisquer duvidas e solucionar quaisquer problemas
relativos a execucao e administracdo dos servicos.

Todos os materiais a serem empregados no servi¢o de pintura deverao ser de
primeira linha, aplicados conforme as especificagcbes descritas neste Memorial
Descritivo e de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Eventuais danos causados a bens mdveis e imodveis de terceiros (vizinhos e
frequentadores), deveréo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada,
gue se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execucao para que
tais danos ndo venham a ocorrer. Nos casos de justificada necessidade de refazer os
servicos ja executados estes deverdo possuir, comprovadamente, caracteristicas
iguais ou equivalentes aos definidos neste Memorial Descritivo.

A contratada devera obedecer ao disposto em legislacdo relativa a
Seguranca e Higiene do Trabalho, em especial a NR — 35 e 18 - Sobre Trabalho em
Altura, NR- 6 Equipamentos de Protecao Individual.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova macia e, depois, com um pano seco para remover todo o p6é antes
de se aplicar a demé&o seguinte.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6é durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas ou conforme recomendacao do fabricante.

A contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, amostra da cor e do tipo da
tinta em trecho da superficie solicitada, para aprovacéo prévia do Contratante.
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Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Nas esquadrias em geral deverdao ser protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc. antes do inicio dos servi¢os de pintura.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho.

A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as
recomendacdes dos fabricantes, uma vez que a correta proporcéo entre os elementos
decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

Durante a aplicacao da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e utilizar-
se de EPI'S, tais como 6culos, mascaras e luvas.

Para realizagdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na
faixa de 10°C e 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, nédo sendo
aconselhavel a aplicacdo de tintas sob insolacdo direta, ventos fortes ou em dias
chuvosos.

Cada servico executado sera considerado concluido quando estiver terminada
em seus minimos detalhes, retirada do local de trabalho, todo ferramental execucao
de limpeza grossa, retirada das sobras de materiais, bem como a limpeza fina.

Caso a pintura ndo esteja especificada neste Memorial Descritivo devera
obedecer as especificacdes do fabricante.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso,
respeitar as recomendacdes do fabricante.

A limpeza compreende todos os tipos de pisos, divisorias, paredes, forros,
tetos, esquadrias, grades, fachadas, vidros, coberturas, equipamentos diversos,
envolvidos no processo de pintura.

Os produtos quimicos utilizados deverao ser rigorosamente apropriados para
o tipo de limpeza a que se destinam. O uso inadequado de produtos quimicos,
aplicados na limpeza, que venham a ocasionar danos ou prejuizos a contratante sera
de inteira responsabilidade da contratada.

N&o serdo aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia, fissuras,
manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes
da qualidade dos servigcos

Deve estar de acordo com ABNT NBR 11702.

PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS
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Preparo da superficie

Os locais e detalhes que néo irdo receber pintura deverdo ser protegidos,
revestindo a superficie com papel kraft, ou plastico bolha, fixado com fita crepe.

Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e
eflorescéncias por meio de raspagem ou escovacgao da superficie. Todas as manchas
de 6leo, graxa ou qualquer agente de contaminacéo gorduroso devem ser removidas,
lavando a superficie a ser pintada com 4gua e detergente.

Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

14.1.5 PINTURA ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS

Conforme item anterior.
14.2 2° ANDAR
14.2.1 FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA ACRILICA

Aplicacao de fundo preparador de superficie, com aplicagdo manual (rolo ou
trincha) em chapas de drywall j& instaladas, visando uniformizar a absorcdo do
substrato, garantir melhor ancoragem da massa corrida e da tinta, e aumentar a
durabilidade da pintura final.

Procedimento Executivo:

Limpeza da superficie para remocédo de poeiras, residuos de massa e
eventuais imperfei¢des.

Aplicagcdo do fundo preparador de acordo com as recomendacdes do
fabricante, garantindo cobertura homogénea.

Secagem completa antes do inicio da aplicacdo da massa corrida ou tinta.

Cuidados:
Proteger pisos e acabamentos ja finalizados com lonas plasticas ou papelao,
evitando respingos. Utilizar EPIs adequados para aplicagdo de produtos quimicos.

14.2.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM LAJE E FORRO DE
DRYWALL, DUAS DEMAOS
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Aplicacdo manual de massa corrida niveladora em lajes e forros de drywall,
em duas demaos, com o objetivo de corrigir pequenas imperfeicdes, uniformizar a
superficie e proporcionar acabamento liso e pronto para pintura.

Procedimento Executivo:

Apébs aplicacdo do fundo preparador, realizar lixamento leve para remover
irregularidades.

Aplicar a primeira demado de massa corrida com desempenadeira metalica,
espalhando uniformemente.

Aguardar secagem, realizar lixamento e aplicar a segunda demao com
acabamento fino.

Lixar novamente para nivelamento final, removendo o p6é com pano seco ou
escova.

Cuidados:
Proteger pisos e esquadrias. Manter ambiente ventilado durante aplicacéo e
secagem. Evitar aplicacdo em superficies Umidas ou sujas.

14.2.3 APLICACAO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS

Aplicacdo manual de massa corrida em paredes internas, em duas demaos,
para corrigir pequenas ondulacdes, selar a superficie e preparar para a pintura de
acabamento, garantindo estética uniforme.

Procedimento Executivo:

Verificar condigBes da superficie: sem poeira, gorduras ou fissuras.
Aplicar a primeira demé&o de massa corrida com desempenadeira metélica.
Aguardar secagem e realizar lixamento.

Aplicar segunda demao, nivelando totalmente a superficie.

Realizar lixamento final para acabamento liso e pronto para pintura.

Cuidados:

Isolar areas ja pintadas ou acabadas. Utilizar lona para proteger pisos.
Realizar limpeza diaria para evitar acimulo de poeira de lixamento sobre outros
elementos da obra.
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14.2.4 PINTURA ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS

GENERALIDADES

A obra em seus minimos detalhes devera ser executada rigorosamente, de
acordo com este memorial descritivo e normas técnicas da ABNT. Os materiais,
acessorios e componentes deverdo ser de primeira qualidade, bem como a mao de
obra devera ser especializada.

A Contratada fornecera todos os materiais de consumo necessarios para a
execucao dos servicos de emassamento e pintura, materiais de protecao tipo fitas
crepe, plasticos assim como materiais de limpeza como thinner, 4gua etc. A
contratada serd responsavel por garantir todas as condicdes de seguranca
necessarias a execucdo dos servigos, incluindo os equipamentos de protecéo
individual e coletivos. A Contratada s6 deverd iniciar os servigos em locais que estejam
previamente liberados pela fiscalizacdo, porém, antes de iniciar o servico, devera
alertar a mesma, em tempo habil, sobre eventuais interferéncias que prejudiquem o
resultado final dos servicos. A contratada estara sob fiscalizacdo, e devera se reportar
a fiscalizacdo para dirimir quaisquer davidas e solucionar quaisquer problemas
relativos a execuc¢do e administracdo dos servicos.

Todos os materiais a serem empregados no servico de pintura deverdo ser de
primeira linha, aplicados conforme as especificacdes descritas neste Memorial
Descritivo e de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Eventuais danos causados a bens moveis e imoveis de terceiros (vizinhos e
frequentadores), deveréo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada,
gue se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execuc¢ao para que
tais danos ndo venham a ocorrer. Nos casos de justificada necessidade de refazer os
servicos ja executados estes deverdo possuir, comprovadamente, caracteristicas
iguais ou equivalentes aos definidos neste Memorial Descritivo.

A contratada devera obedecer ao disposto em legislacdo relativa a
Seguranca e Higiene do Trabalho, em especial a NR — 35 e 18 - Sobre Trabalho em
Altura, NR- 6 Equipamentos de Protec&o Individual.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova macia e, depois, com um pano seco para remover todo o po antes
de se aplicar a deméao seguinte.

A eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.
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Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre deméaos
sucessivas ou conforme recomendacao do fabricante.

A contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, amostra da cor e do tipo da
tinta em trecho da superficie solicitada, para aprovacgéo prévia do Contratante.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que néo puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc. antes do inicio dos servigcos de pintura.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho.

A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as
recomendacdes dos fabricantes, uma vez que a correta proporgéo entre os elementos
decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

Durante a aplicacdo da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e utilizar-
se de EPI'S, tais como 6culos, mascaras e luvas.

Para realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na
faixa de 10°C e 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndo sendo
aconselhavel a aplicacao de tintas sob insolacdo direta, ventos fortes ou em dias
chuvosos.

Cada servico executado sera considerado concluido quando estiver terminada
em seus minimos detalhes, retirada do local de trabalho, todo ferramental execucéo
de limpeza grossa, retirada das sobras de materiais, bem como a limpeza fina.

Caso a pintura ndo esteja especificada neste Memorial Descritivo devera
obedecer as especificacdes do fabricante.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso,
respeitar as recomendacdes do fabricante.

A limpeza compreende todos os tipos de pisos, divisorias, paredes, forros,
tetos, esquadrias, grades, fachadas, vidros, coberturas, equipamentos diversos,
envolvidos no processo de pintura.

Os produtos quimicos utilizados deverao ser rigorosamente apropriados para
o tipo de limpeza a que se destinam. O uso inadequado de produtos quimicos,
aplicados na limpeza, que venham a ocasionar danos ou prejuizos a contratante sera
de inteira responsabilidade da contratada.

N&o serdo aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia, fissuras,
manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes
da qualidade dos servigcos
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Deve estar de acordo com ABNT NBR 11702.

PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS

Preparo da superficie

Os locais e detalhes que néo irdo receber pintura deverdo ser protegidos,
revestindo a superficie com papel kraft, ou plastico bolha, fixado com fita crepe.

Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e
eflorescéncias por meio de raspagem ou escovacao da superficie. Todas as manchas
de 6leo, graxa ou qualquer agente de contaminacéo gorduroso devem ser removidas,
lavando a superficie a ser pintada com agua e detergente.

Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

14.2.5 PINTURA ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS

Conforme item anterior.

15 PAREDES EXTERNAS

151 PROTECAO COM LONA PLASTICA NO ENTORNO DA OBRA PARA
PROTECAO DO PAISAGISMO

Antes do inicio de qualquer servico de pintura externa, deve-se instalar lona
plastica de espessura apropriada no entorno da obra, cobrindo plantas, gramados e
demais elementos de paisagismo.

Procedimento executivo:

Fixar a lona com estacas ou fitas para evitar deslocamentos durante o
trabalho. Conferir diariamente o estado da protecdo, ajustando ou substituindo se
necessario.

Cuidados:

Evitar acumulo de residuos de tinta sobre a lona; remover respingos
imediatamente. Ao término, recolher e descartar a lona de forma ambientalmente
correta, garantindo que o paisagismo permaneca intacto.
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15.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
1,00 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (1 MES)

Montagem de andaime metalico tubular de encaixe, tipo torre, com painéis de
1 a 1,5m de largura e altura de 1 m por médulo, com barras diagonais, barras de
ligacdo, sapatas ou rodizios e demais acessorios de seguranca.

Procedimento executivo:

Realizar a locacdo e montagem obedecendo rigorosamente as normas de
seguranca NR-18 e NR-35. Montar sobre base firme, nivelada e, se necessario, utilizar
placas de madeira para distribuicdo de carga. Manter inspecdes regulares durante o
periodo de uso (1 més).

Cuidados:

Proteger o piso abaixo do andaime com placas ou tabuas para evitar danos.
Evitar impactos contra fachadas e esquadrias ja instaladas.

15.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

Execucéo dos servicos de montagem e desmontagem do andaime descrito no
item anterior, considerando apenas a mao de obra.

Procedimento executivo:

Realizar montagem seguindo sequéncia segura: base, painéis, travamentos
diagonais e guarda-corpos. Ao desmontar, seguir ordem inversa, cuidando para nao
danificar superficies ja pintadas ou outros acabamentos préximos.

Cuidados:

Evitar impactos em esquadrias, vidros e pisos acabados. Isolar a area de
montagem com fitas de seguranca para evitar transito de pessoas néo autorizadas.

15.4 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

Limpeza de superficies externas com equipamento de jato d’agua de alta
pressdo para remocao de sujeiras, poeiras, mofo ou residuos soltos.

Procedimento executivo:

Utilizar lavadora de pressao calibrada para nédo danificar o substrato.
Trabalhar de cima para baixo, evitando manchas por escorrimento.

Cuidados:
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Proteger pisos, esquadrias, paisagismo e elementos ja instalados para evitar
infiltracbes de agua ou danos por impacto do jato. Manter drenos livres para o rapido
escoamento da agua.

15.5 REMOCAO DE PINTURA SOLTA COM RASPAGEM E LIXAMENTO

Remover partes de tinta deterioradas ou mal aderidas por meio de raspagem
manual com espéatulas e lixamento com lixa de granulacdo adequada.

Procedimento executivo:

Inspecionar toda a superficie e identificar areas comprometidas. Raspar até
chegar em substrato firme, depois lixar para regularizar. Recolher residuos para
descarte adequado.

Cuidados:

Cobrir pisos com lona ou papeldo para coletar residuos de raspagem e po de
lixa. Evitar danos a acabamentos adjacentes.

15.6 APLICACAO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM PANOS
COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

Todas as paredes internas quanto externas receberdo fundo preparador e
pintura acrilica 2 demaos, exceto nas areas que serdo colocados azulejos.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa.

ApoOs a aplicacdo, reboco sera considerado curado, isto €, em condicfes de
receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa
entre 45 e 90 dias.

15.7 APLICACAO MANUAL DE TINTA ACRILICA ESPECIAL PARA
FACHADAS, FOSCA, EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, 03 DEMAOS (PAREDES)

GENERALIDADES

A obra em seus minimos detalhes devera ser executada rigorosamente, de
acordo com este memorial descritivo e normas técnicas da ABNT. Os materiais,
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acessorios e componentes deverdo ser de primeira qualidade, bem como a mao de
obra devera ser especializada.

A Contratada fornecera todos os materiais de consumo necessarios para a
execucao dos servicos de emassamento e pintura, materiais de protecao tipo fitas
crepe, plasticos assim como materiais de limpeza como thinner, agua etc. A
contratada serd responsavel por garantir todas as condicbes de seguranca
necessarias a execucdo dos servigos, incluindo os equipamentos de protecao
individual e coletivos. A Contratada so devera iniciar 0s servigcos em locais que estejam
previamente liberados pela fiscalizacdo, porém, antes de iniciar o servico, devera
alertar a mesma, em tempo habil, sobre eventuais interferéncias que prejudiguem o
resultado final dos servicos. A contratada estara sob fiscalizacdo, e devera se reportar
a fiscalizacdo para dirimir quaisquer duvidas e solucionar quaisquer problemas
relativos a execuc¢do e administracdo dos servicos.

Todos os materiais a serem empregados no servigo de pintura deveréo ser de
primeira linha, aplicados conforme as especificacdes descritas neste Memorial
Descritivo e de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Eventuais danos causados a bens mdveis e imdveis de terceiros (vizinhos e
frequentadores), deveréo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada,
gue se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execucao para que
tais danos ndo venham a ocorrer. Nos casos de justificada necessidade de refazer os
servicos ja executados estes deverdo possuir, comprovadamente, caracteristicas
iguais ou equivalentes aos definidos neste Memorial Descritivo.

A contratada devera obedecer ao disposto em legislacdo relativa a
Seguranca e Higiene do Trabalho, em especial a NR — 35 e 18 - Sobre Trabalho em
Altura, NR- 6 Equipamentos de Protecao Individual.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova macia e, depois, com um pano seco para remover todo o pé antes
de se aplicar a deméao seguinte.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas ou conforme recomendacéo do fabricante.

A contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, amostra da cor e do tipo da
tinta em trecho da superficie solicitada, para aprovagéo prévia do Contratante.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que néo puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.
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Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc. antes do inicio dos servicos de pintura.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho.

A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as
recomendacdes dos fabricantes, uma vez que a correta proporgéo entre os elementos
decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

Durante a aplicacdo da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e utilizar-
se de EPI'S, tais como 6culos, mascaras e luvas.

Para realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na
faixa de 10°C e 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndo sendo
aconselhavel a aplicacdo de tintas sob insolacdo direta, ventos fortes ou em dias
chuvosos.

Cada servigo executado sera considerado concluido quando estiver terminada
em seus minimos detalhes, retirada do local de trabalho, todo ferramental execucéo
de limpeza grossa, retirada das sobras de materiais, bem como a limpeza fina.

Caso a pintura ndo esteja especificada neste Memorial Descritivo devera
obedecer as especificacdes do fabricante.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso,
respeitar as recomendacdes do fabricante.

A limpeza compreende todos os tipos de pisos, divisérias, paredes, forros,
tetos, esquadrias, grades, fachadas, vidros, coberturas, equipamentos diversos,
envolvidos no processo de pintura.

Os produtos quimicos utilizados deverao ser rigorosamente apropriados para
o tipo de limpeza a que se destinam. O uso inadequado de produtos quimicos,
aplicados na limpeza, que venham a ocasionar danos ou prejuizos a contratante sera
de inteira responsabilidade da contratada.

N&o serdo aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia, fissuras,
manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes
da qualidade dos servigcos

Deve estar de acordo com ABNT NBR 11702.

PROCEDIMENTOS DOS SERVICOS

Preparo da superficie

Os locais e detalhes que néo irdo receber pintura deverdo ser protegidos,
revestindo a superficie com papel kraft, ou plastico bolha, fixado com fita crepe.
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Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e
eflorescéncias por meio de raspagem ou escovacao da superficie. Todas as manchas
de Oleo, graxa ou qualquer agente de contaminacéo gorduroso devem ser removidas,
lavando a superficie a ser pintada com agua e detergente.

Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

15.8 APLICACAO MANUAL DE TINTA ACRILICA ESPECIAL PARA
FACHADAS, FOSCA, EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, 03 DEMAOS (ELEMENTOS DE
CONCRETO)

Conforme item anterior.

16 PISO VINILICO

16.1  1° ANDAR

16.1.1 PISO VINILICO EM REGUAS DE 1219,2 X 228,60 X 3,0 MM, COM CAPA
DE USO DE 0,5MM, INCLUSO APLICACAO DE PRIMER (02 DEMAOS),
APLICACAO MASSA AUTONIVELANTE (ESPESSURA MEDIA DE 5MM),
APLICACAO ADESIVO ACRILICO E INCLUSO QUEBRA E FRETE NO CUSTO DO
SERVICO

O piso utilizado deve ser Vinilico em Réguas 1219,20 (ou aproximado) X
228,60 (ou aproximado) x 3,0mm, capa de uso com espessura minima de 0,50mm,
textura baixo relevo e brilho acetinado, cor amadeirada conforme figura abaixo. A
absorcdo do som ao impacto deve ser de no minimo 10dB.
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O Piso Vinilico devera possuir a propriedade “NAO PROPAGANTE”, a qual
devera ser comprovada pela apresentacdo de laudo ou de ensaio, com a respectiva
ART ou RRT. Devera pertencer a classe Il A com relacéo a classificacdo da reacéo
ao fogo dos materiais.

Considera-se meio de comprovacdo da propriedade n&o propagante, o
material que obter uma densidade critica de fluxo de energia térmica superior a 8
kW/m?2, ensaiado conforme NBR 8660.

ARMAZENAMENTO

O armazenamento e estocagem de todos os materiais e ferramentas € de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma zelar e se responsabilizar
para que ndo haja nenhum tipo de extravio, ou até mesmo furto dos materiais e
ferramenta caso eles figuem depositados na obra.

As condi¢des de estocagem dos produtos devem ser adequadas, em local
plano, coberto, fechado e com temperatura ambiente normal.

PREPARACAO DO PISO

A preparagdo para a instalagcdo dos revestimentos de piso deverd ser
realizada conforme as instru¢cdes deste memorial e do fabricante do produto, o qual
devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Observar que existem dois tipos de piso a serem revestidos, contrapiso de
concreto e piso wall, cada um devera ser preparado para receber os revestimentos de
pisos descritos anteriormente.

E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a qualidade e durabilidade
de todas as etapas da preparacéo do piso.

16.3.1 CONTRAPISO

O contrapiso deve estar seco, livre de quaisquer sujeiras, tais como poeira,
gesso, tintas, O0leos ou graxas.

PISO ELEVADO

Deverd ser aplicado uma camada da massa pronta para tratamento de juntas
de placas cimenticias, feita a base de resinas acrilicas, sobre as juntas do piso
elevado, preenchendo todo o vao entre as chapas e deixando cerca de 10 cm de
massa para cada lado da junta.

Sobre a massa ainda fresca, devera ser fixado uma fita telada de 20 cm,
pressionando-a com uma espatula ou desempenadeira, eliminando o excesso do
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produto e deixando a fita telada alinhada. Também devera ser aplicado massa sobre
as cabecas de todos os parafusos.

Devera ser aguardada a secagem por 12 horas e, posteriormente, aplicada
uma segunda camada de massa cobrindo a fita telada.

PRIMER

Devera ser aplicada duas (02) camadas de Primer (Produto a base de
polimero acrilico disperso em agua e aditivos promotores de adeséo), antes da
aplicacao da massa autonivelante. A aplicacao do primer tem a funcéo de formar uma
barreira para retencdo da agua existente na massa nivelante, necessitando de tempo
minimo de 12 horas para atingir secagem e resisténcia.

A aplicacdo deverd ser realizada conforme as instru¢cdes do fabricante do
produto, que seré ser aprovada pela FISCALIZACAO.

MASSA AUTONIVELANTE

Deverd ser utilizado Massa Autonivelante para regularizacdo do contrapiso e
do piso elevado, ndo podendo ser utilizado massa preparadora. Devera ser aplicado
com espessura entre 1 a 10mm, conforme a necessidade de cada ambiente aplicado.

A massa autonivelante devera ser aplicada apés da secagem completada da
camada de primer. A aplicagdo deverd ser realizada conforme as instrugées do
fabricante do produto, que sera ser aprovada pela FISCALIZACAO.

INSTALACAO DOS REVESTIMENTOS DE PISO

A instalacdo pode variar conforme o fabricante e devem ser seguidas
estritamente as recomendacfes do mesmo para instalacao.

PISO VINILICO

Abaixo esta contido o processo executivo da instalagcdo do revestimento em
piso vinilico.

a) CLIMATIZACAO: Climatizar as placas 48 horas antes da instalaco
ou 24 horas com as réguas expostas. Desta forma antes de assentar o piso, certifique-
se que o revestimento, o adesivo e 0 substrato foram aclimatados a temperatura
prescrita. Quando o revestimento for aclimatado dentro de sua embalagem, deve ser
removido de sua embalagem algumas horas antes do assentamento.
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b) PONTO DE SAIDA: Para iniciar a instalac&o do piso € necessario tirar
0 esquadro da peca, para isto basta tracar duas linhas cruzadas aproximadamente no
centro da peca. Marcar este ponto e definir o sentido da colocacao. Iniciar a
distribuicdo de placas sem adesivo até a parede, para descobrir 0 ponto exato de
saida. Consultar a fiscalizagdo para definir o sentido de paginacdo do piso a ser
executado.

C) APLICACAO DA COLA: A aplicacdo da cola acrilica deve ser feita
com espatula dentada, modelo n°1 indicada para pisos lisos, consumo aproximado de
250gr/m2 a 350gr/m2. Utilizar a espatula fazendo movimentos circulares ndo deixando
excesso ou falhas na distribuicéo. A cola deve ser aplicada no contrapiso, observando
o tempo de “TAC” (de 0 a 10 minutos) antes de baixar as réguas ou placas. Verificar
a temperatura do ambiente que deve estar entre 15°C a 35° C. O adesivo devera
atender a norma EN 1903, com garantia do fabricante.

d) INSTALACAO DAS REGUAS/PLACAS: Comece a largar as réguas
observando a indicac&o da seta no verso, tomando cuidado para que todas figuem no
mesmo sentido, a partir do ponto demarcado em direcao a parede. Distribuir sempre
duas fileiras de réguas para verificar o fechamento das juntas laterais e de topo. A
instalacao recomendada é com o deslocamento da placa de aproximadamente 33cm
do topo uma das outras. Nao serdo aceitos material com defeitos visiveis ou danos
antes da instalagéo.

e) RECORTES JUNTO AS PAREDES: Quando a instalag&o estiver junto
a parede, e ndo haver espaco para instalar uma régua inteira, coloca-se uma régua
solta (2) perfeitamente sobre a Gltima régua instalada (1), e utilizando-se de uma nova
régua (3) sobre esta ultima, levando-a até encostar a parede, deixando uma pequena
folga de 2 mm. Apds, com auxilio de um lapis de carpinteiro risque pela lateral da
mesma, marcando a régua que esta devidamente ajustada (2) sobre a ultima régua
instalada (1). Em seguida, efetuar o corte da placa no local marcado pelo lapis, este
pedaco fecha exatamente o espaco entre a ultima placa instalada (1) e a parede.
Sobras de cortes de topo podem ser utilizadas no outro lado da peca, dando nova
sequéncia a instalacéo.

f) FINALIZACAO: Para concluir, use um esfregdo de madeira revestido
com téxtil ou um rolo compressor de aco para massagear o revestimento no adesivo
iniciando no meio e seguindo para as bordas para eliminar possiveis bolhas de ar
entre o0 revestimento e o contrapiso, garantindo uma excelente transferéncia do
adesivo na base do revestimento. Caso haja presenca de adesivo nas juntas das
placas ou réguas, limpe imediatamente com um pano umido com agua e detergente
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neutro. Isso pode ser uma indicacdo que ha excesso de adesivo ou que o tempo de
espera nao foi suficiente.

Q) LIBERACAO PARA USO: apds 3 a 5 horas.
ACABAMENTOS E ARESTAS DOS PISOS

O projeto conta com degraus, e encontros de 90° os mesmos deverao ter
acabamentos para quinas, deverdo ser utilizados testeiras conforme modelo

compativel do fabricante.

Exemplos de testeira:

4nn

Nos demais acabamentos — planos (soleiras de portas, e troca de
revestimento) — utilizar faixa de arremate de PVC conforme modelo compativel do

fabricante.

Exemplo faixa de arremate:

4 :
S he. DA R el # A

- -
Iex

at ¥
»

2

16.1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO, 7CM,
LISO, COM ESPESSURA DE 1,5CM, INCLUSO QUEBRA NO CUSTO DO SERVICO
- APENAS NAS PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL
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O Rodapé em Poliestireno sera executado apenas nas paredes em alvenaria,
e nas paredes em drywall de gesso acartonado com acabamento em pintura. As
paredes em MDF NAO deverao receber rodapé em poliestireno.

Antes da aplicacdo, a CONTRATADA devera garantir que a parede esta
limpa, seca, plana e com reboco firme, o local da aplicagdo deve estar livre de dleo e
umidade, pois podem interferir na aderéncia da cola.

A aplicada devera ser realizada conforme orientagbes do fabricante, de
preferéncia com Buchas T e cola/silicone. A aplicacdo sofrerd aprovacdo da
FISCALIZACAO.

16.5 GARANTIA:

A empresa CONTRATADA devera fornecer garantia de pelo menos UM ANO
(01) sobre a instalacéo do piso e DEZ ANOS (10) sobre o piso vinilico.

16.2 2° ANDAR

16.2.1 TRATAMENTO DE JUNTA COM MASSA PRONTA PARA PLACAS
CIMENTICIAS E FITA TELADA DE 20CM EM PISO DE PAINEL WALL, INCLUSO
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E FRETE

16.2.2 PISO VINILICO EM REGUAS DE 1219,2 X 228,60 X 3,0 MM, COM CAPA
DE USO DE 0,5MM, INCLUSO APLICACAO DE PRIMER (02 DEMAOS),
APLICACAO MASSA AUTONIVELANTE (ESPESSURA MEDIA DE 5MM),
APLICACAO ADESIVO ACRILICO E INCLUSO QUEBRA E FRETE NO CUSTO DO
SERVICO

Conforme item 16.1.1

16.2.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO, 7CM,
LISO, COM ESPESSURA DE 1,5CM, INCLUSO QUEBRA NO CUSTO DO SERVICO

Conforme item 16.1.2

17 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO INTERNAS

As esquadrias internas em parede de drywall em MDF deverdo ser
executadas conforme detalhamento em Projeto Arquitetonico.
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O aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fabricado com ligas de
aluminio ABNT 6060-T5 ou 6063-T5. Deve apresentar bom aspecto decorativo, inércia
quimica, resisténcia mecanica, ndo deve apresentar rebarbas ou ranhuras, nem
variacbes dimensionais, tor¢des ou curvaturas. Os materiais a serem empregados
deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem
nenhum defeito de fabricagéo, falhas de laminacdo ou na pintura com acabamento
superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os cortes dos perfis deverao ser precisos, para que as juntas ndo apresentem
diferentes espessuras ou desencontros.

Os perfis a serem utilizados estdo indicados nos detalhamentos do projeto
arquitetbnico. Para as janelas, os perfis das molduras das folhas a serem utilizados
ndo poderdo ser inferiores a 3,8 centimetros de largura por 2,5 centimetros de
profundidade. Nas portas os perfis das molduras das folhas a serem utilizados seréo
maiores, sendo que o menor perfil de porta sera de 5,4 centimetros de largura por 2,5
de profundidade e o maior sera de 10,0 cm x 4,2 cm.

Os perfis acima citados deverdo levar em conta aspectos estruturais de
dimensdes, posicdes e solicitagcdes de acordo com NBR10821 e EB-1968.

Todo aluminio a ser utilizado nas esquadrias devera ser fornecido com pintura
eletrostatica a p6 na COR PRETA.

As pecas deverdo ser perfuradas ou cortadas antes da pintura, ndo sendo
permitido cortes e perfuracdes em pecas ja pintadas.

N&o serdo aceitos perfis que ndo atendam as caracteristicas dispostas acima
e Nno projeto arquitetdnico.

OBSERVACAO: Devera ser apresentado um COMPROVANTE DA LIGA DO
ALUMINIO (ABNT 6060-T5 ou 6063-T5).

A empresa devera fornecer para aprovacdo da fiscalizacdo antes da
instalacdo, detalhes de montagem e fabricacdo dos componentes das esquadrias,
bem como a especificacdo dos acessorios.

A empresa deverd apresentar prototipo completo de um caixilho com
fechamentos e acessoOrios para aprovacdo da fiscalizacdo antes da instalacédo
definitiva das esquadrias.

Observacao: antes da execucao de qualquer esquadria, devera ser dada a
méaxima atencdo a medida real in loco. A fabricacdo das esquadrias deve obedecer
ao espaco possivel para instalacdo destas, bem como atentar-se ao nivel e prumo de
cada unidade.

Junto a esse documento complementa-se ao projeto arquitetdnico que consta
localizagéo, posicionamento, dimensdes, caracteristicas e mais detalhamentos das
esquadrias a serem executadas.

REBITES E PARAFUSOS
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Todos os parafusos que ficarem aparentes deverdo ser pintados da mesma
cor dos perfis.

As bitolas dos parafusos a serem utilizados deveréo ser coerentes com o tipo
de uso, e para que ndo haja corrosdo deverdo possuir ligas compativeis. Os rebites
serdo de aluminio e devem ser adequados quanto a carga e 0 usoO.

CAIXILHOS

As esquadrias deverao seguir os detalhes indicados no projeto arquiteténico
guanto as dimensdes, localizacéo, e demais detalhes pertinentes.

Para montagem deverao ser seguidas as recomendacdes dos fabricantes dos
perfis e acessoérios. O conjunto montante verticais, barras horizontais e quadros
deverdo ser dimensionados e fixados a alvenaria e concreto de modo a garantir a
estabilidade, rigidez e principalmente seguranca do conjunto. Deverdo apresentar
resisténcia propria, resisténcia a pressao dos ventos, e possuir vedacdo perfeita
contra o vento e a chuva.

As unidades deverdo ser capazes de absorver flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, para que nao comprometa seu perfeito
funcionamento e que néo ocorra deformidades.

Todas as folhas moveis deverdo ser fornecidas em quadros montados. As
baguetes deverao obrigatoriamente ter acabamento de 90°.

As roldanas, fechos (tipo clique), recolhedores, escovas de vedacao,
guarnicdes de borracha EPDM, comandos, al¢as e demais acessorios deverao ser de
primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao
conjunto.

Deverd ser utilizado selante, entre a alvenaria e a esquadria, durante sua
instalacdo e, entre os vidros e o aluminio, tanto externamente quanto internamente,
para garantir estanqueidade total do conjunto. As vedacdes de folhas moveis deverao
ser constituidas por sistema duplo, com emprego de fitas ou escovas vedadoras.

FERRAGENS E ACESSORIOS DAS PORTAS

Observar detalhamentos no projeto arquitetdnico. Deverao ser verificadas as
cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradicas, que
deveréo ser suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga, o regime de
trabalho a que venham a ser submetidas. As ferragens deverdo ser executadas
rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus
rebaixos ou encaixes.

Nas portas de giro, exceto aquelas que possuirem puxadores, sera utilizado
fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado, duas macanetas tipo alavanca
arredondadas sem cantos vivos, com comprimento minimo de 10 centimetros em aco
inox escovado, e dois espelhos.
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Nas portas de correr e nas portas de giro especificadas no caderno de
esquadrias, serdo utilizados puxadores em aco Iinox escovado com altura
especificadas e diametro de @3cm, fechadura tipo cilindro tambor, em latdo cromado
e dois espelhos.

As dobradigas serdo de ago cromado, de 3 2" x 3” x #2,4mm, devem ser
instaladas no minimo 3 dobradicas por folha.

VIDROS DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Os vidros deverdo ser de primeira qualidade, perfeitamente planos, sem
bolhas, sem defeitos, serdo instalados nos locais indicados no caderno de esquadrias
gue constam também detalhamentos quanto a espessuras, cores, dimensfes e
texturas.

De forma geral seréo vidros incolores laminados que sao formados por duas
pecas de vidro unidas por um filme de Polivinil Butiral (PVB), uma pelicula de grande
resisténcia.

Os vidros a serem empregados devem ser resistentes, possuir um bom
desempenho acustico e promover conforto e seguranca.

O transporte e armazenamento dos vidros serdo executados de modo a
protegé-los contra acidentes, utilizando embalagens apropriadas e evitando a
estocagem em pilhas. Deverao permanecer com suas etiquetas de fabrica, até serem
instalados e inspecionados.

N&o serdo aceitos vidros com bolhas, ondula¢des, ranhuras ou outros
defeitos, antes durante ou apds instalacao.

A instalacdo dos vidros devera obedecer a NBR 7199 / NB 226 (Projeto,
execucao e aplicacédo de vidros na Construcao Civil).

18 APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS E METAIS

18.1 EXTERNO (VARANDA)

18.1.1 RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.2 1° ANDAR (BANHEIROS)

18.2.1 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO
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Serdo instalados em todos o0s sanitarios.

Os lavatorios, suas fixacdes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforcos previstos nas ABNT NBR 16728-1 e ABNT NBR 16728-2. Sua instalacéo
deve possibilitar a &rea de aproximacao de uma pessoa em cadeira de rodas, deve
ser instalado lavatério sem coluna completa. Os lavatérios devem ser equipados com
torneiras acionadas por alavancas, com esforco maximo de 23 N.

Lavatorio de Louca Linha Sabatini ( MARCA ICASA), IL5 — Lavatdrio, IC51 -
Coluna Suspensa, ou similar.

Modelo de lavatoério utilizado no projeto:

530 (20 7/8")

o]e] leje)

O

430 (16 7/8")

815 (327/8")

18.2.2 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS, CROMADA, COM
FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Serdo instaladas nas bancadas dos sanitarios coletivos, torneira de mesa bica
baixa em aco inox. Deverao ter bitolas de 1/2", fechamento automatico.

As torneiras deverdo ter medidas iguais ou aproximada ao detalhamento
abaixo:
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18.2.3 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 30CM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

18.2.4 VALVULA EM METAL CROMADO, 1.1/2" X 1.1/2", PARA TANQUE OU
LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.2.5 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC, 1" X 1.1/2", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

18.2.6 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL, LOUCA BRANCA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.2.7 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, EM PLASTICO CROMADO, COM
TUBO, CANOPLA E ESPUDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.2.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

A instalacéo das bacias deve atender as ABNT NBR 16727-1 e ABNT NBR
16727-2.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e
devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da
borda superior sem o assento. Com 0 assento, esta altura deve ser de no maximo
0,46 m para as bacias de adulto. (Conforme detalhe no projeto arquiteténico).
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18.2.9 RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.3 2° ANDAR (BANHEIROS)

18.3.1 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO

Seréo instalados em todos os sanitarios.

Os lavatorios, suas fixacdes e ancoragens devem atender no minimo aos
esforcos previstos nas ABNT NBR 16728-1 e ABNT NBR 16728-2. Sua instalacéo
deve possibilitar a area de aproximacdo de uma pessoa em cadeira de rodas, deve
ser instalado lavatorio sem coluna completa. Os lavatérios devem ser equipados com
torneiras acionadas por alavancas, com esforco maximo de 23 N.

Lavatdrio de Louca Linha Sabatini ( MARCA ICASA), IL5 — Lavatdrio, IC51 -
Coluna Suspensa, ou similar.

Modelo de lavatorio utilizado no projeto:

530 (20 7/8")

00e00

O

430 (16 7/8")

815 (327/8")

18.3.2 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIOS, CROMADA, COM
FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Serdo instaladas nas bancadas dos sanitarios coletivos, torneira de mesa bica
baixa em ago inox. Deveréo ter bitolas de 1/2", fechamento automatico.

As torneiras deverdo ter medidas iguais ou aproximada ao detalhamento
abaixo:
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18.3.3 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 30CM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

18.3.4 VALVULA EM METAL CROMADO, 1.1/2" X 1.1/2", PARA TANQUE OU
LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.3.5 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC, 1" X 1.1/2", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

18.3.6 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL, LOUCA BRANCA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.3.7 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, EM PLASTICO CROMADO, COM
TUBO, CANOPLA E ESPUDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.3.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

A instalacéo das bacias deve atender as ABNT NBR 16727-1 e ABNT NBR
16727-2.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e
devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da
borda superior sem o assento. Com 0 assento, esta altura deve ser de no maximo
0,46 m para as bacias de adulto. (Conforme detalhe no projeto arquitetdnico).
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18.3.9 RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.4 COBERTURA

18.4.1 RALO GRELHA INOX QUADRADO, 15 X 15 CM, COM FECHO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

19 INSTALAGOES ELETRICAS

As informacdes técnicas destes servicos estdo contidas no Memorial
Descritivo de Instalacdes Elétricas.

20 LUMINARIAS

As informacdes técnicas destes servicos estdo contidas no Projeto
Luminotécnico e Elétrico e no Memorial Descritivo de Instalacdes Elétricas.

21 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
211 1° ANDAR

21.1.1 PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA DE PBT (TEREFTALATO DE
POLIBUTILENO) REVESTIDO COM CAPA DE ACO INOXIDAVEL (304) 25X25
E=4MM PRE-GABARITADO COLADO

Devera ser instalado nos locais indicado na planta de acessibilidade,
observando as dimensdes conforme a indicacdo da NBR 9050. O podotatil sera em
PBT (tereftalato de polibutileno) revestido com uma capa de aco inoxidavel (304)
colado através de cola quimica no piso ceramico. A empresa que prestar 0 servigo
devera testar a aderéncia da cola sobre o piso, garantindo que o podotatil fique
completamente fixado, ndo deixando arestas “soltas”.
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21.1.2 PLACA SINALIZACAO EM ACRILICO 12X20CM CINZA

Placa em Acrilico 20x12cm.

Cor de Fundo: Cor Cinza Claro (PANTONE Cool Gray 11 C)
Pictogramas: Cor Preto em Alto Relevo 0,8mm

Cor e nome do ambiente a confirmar com a Fiscalizag&o.
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SANITARIO
MASCULING

SANITARIO
FEMININO

- 49 9 4 S Y IRY W AN
Y4 N2 h R A R Al P B
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Exemplo de placa

A sinalizagéo deve estar localizada na faixa de alcance a 1,20 m em plano
vertical. Deve ser instalada na parede ao lado da maganeta, nos ambientes indicados
na planta baixa de acessibilidade. Devera constar o nome do ambiente em letra de
forma e braile, sendo que a cor da placa deve contrastar com as letras. Ver detalhe
no projeto arquitetdnico, planta de acessibilidade.

21.1.3 PLACA SINALIZACAO PICTOGRAMAS EM ACRILICO 20X20CM

Cor de Fundo: Cor Cinza Claro (PANTONE Cool Gray 11 C)
Pictogramas: Cor Preto em Alto Relevo 0,8mm
Simbolo de Padré&o Internacional

Serd instalado em todas as portas de banheiros, conforme indicado em
projeto. A sinalizacao deve estar localizada no centro das portas, a uma altura de 1,40.
Deverd constar o pictograma correspondente ao ambiente, sendo que a cor da placa
deve contrastar com a figura. Ver detalhe no projeto arquitetonico.
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01- RAMPA

02- SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

03- SIMBOLO INTERNACIONAL DE INFORMACAQ

04- ELEVADOR

05- ESCADA

06- SANITARIO FEM./MASC.

=B-
—

07- SANITARIO FEM./MASC. ACESSIVEL

-
=,
G

08- AUDITORIO

Je
(=]
|

09- SALA DE REUNIOES

10- AREA DE RESGATE CADEIRANTE

qE:

11- SANITARIO FEMININO ACESSIVEL

S EE:

12- SANITARIO MASCULINO ACESSIVEL

13- SANITARIO FEMININO COLETIVO

14- SANITARIO MASCULINO COLETIVO

Exemplo de Placas
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21.2 2° ANDAR

21.2.1 PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA DE PBT (TEREFTALATO DE
POLIBUTILENO) REVESTIDO COM CAPA DE ACO INOXIDAVEL (304) 25X25
E=4MM PRE-GABARITADO COLADO

Devera ser instalado nos locais indicado na planta de acessibilidade,
observando as dimensdes conforme a indicacdo da NBR 9050. O podotatil sera em
PBT (tereftalato de polibutileno) revestido com uma capa de aco inoxidavel (304)
colado através de cola quimica no piso ceramico. A empresa que prestar 0 servi¢co
deverd testar a aderéncia da cola sobre o piso, garantindo que o podotatil fique
completamente fixado, ndo deixando arestas “soltas”.
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21.2.2 PLACA SINALIZAGCAO EM ACRILICO 12X20CM CINZA

Placa em Acrilico 20x12cm.
Cor de Fundo: Cor Cinza Claro (PANTONE Cool Gray 11 C)
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Pictogramas: Cor Preto em Alto Relevo 0,8mm
Cor e nome do ambiente a confirmar com a Fiscalizacao.

SANITARIO
e o

SANITARIO
FEMININO

s PTPHYT S 4 Ty P

Exemplo de placa

A sinalizacdo deve estar localizada na faixa de alcance a 1,20 m em plano
vertical. Deve ser instalada na parede ao lado da macaneta, nos ambientes indicados
na planta baixa de acessibilidade. Devera constar o nome do ambiente em letra de
forma e braile, sendo que a cor da placa deve contrastar com as letras. Ver detalhe
no projeto arquitetdnico, planta de acessibilidade.

21.2.3 PLACA SINALIZACAO PICTOGRAMAS EM ACRILICO 20X20CM

Cor de Fundo: Cor Cinza Claro (PANTONE Cool Gray 11 C)
Pictogramas: Cor Preto em Alto Relevo 0,8mm
Simbolo de Padrao Internacional

Sera instalado em todas as portas de banheiros, conforme indicado em
projeto. A sinalizacao deve estar localizada no centro das portas, a uma altura de 1,40.
Deverd constar o pictograma correspondente ao ambiente, sendo que a cor da placa
deve contrastar com a figura. Ver detalhe no projeto arquitetdnico.
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01- RAMPA

02- SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

03- SIMBOLO INTERNACIONAL DE INFORMACAQ

04- ELEVADOR

05- ESCADA

06- SANITARIO FEM./MASC.
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07- SANITARIO FEM./MASC. ACESSIVEL
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08- AUDITORIO

Je
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09- SALA DE REUNIOES

10- AREA DE RESGATE CADEIRANTE

qE:

11- SANITARIO FEMININO ACESSIVEL

S EE:

12- SANITARIO MASCULINO ACESSIVEL

13- SANITARIO FEMININO COLETIVO

14- SANITARIO MASCULINO COLETIVO

Exemplo de Placas
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22 SERRALHERIA
221 EXTERNO

22.1 GUARDA-CORPO EM ACO INOX 304 H=1,10 METRO (POLIDO OU
ESCOVADO)

Seréo instalados guarda-corpo nas rampas conforme detalhnamento contidos
no projeto. Os guarda-corpos a serem fabricados e instalados terdo trés tipos de tubos:

-TUBOS DE FIXACAO VERTICAL QUADRADO 40x40 mm e espessura de
parede interna de # 2 mm.

-TUBO HORIZONTAL SUPERIOR QUADRADO 40x40 mm e espessura de
parede interna de # 1,5 mm.

-TUBOS DE FECHAMENTO VERTICAL E INFERIOR HORIZONTAL
QUADRADOS 15X15 mm e espessura de parede interna de 1,5 mm.

Modelos de guarda-corpo (seguir projeto em anexo):

Tubo Quadrado

Horizontal em am Ago . o
Inox Polido (40x40mm) ] |/ Espagamento maximo entre tubos de 11 centimetros

H=1,10 m #1,5mm

VARIA (VER PLANTA) 4

Tubos Quadrados
Verticais em am Aco
Inox Polido (40x40mm) 15
H=1,10 m #2mm >

| Max. 11

94,2

=)
-

Tubos Quadrados
em Aco Inox Polido
(15x15mm) #1,2mm

Acabamento _| 2 N
em Ago Inox |23

VISTA GENERICA MODELO GUARDA-CORPO
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o Corriméos em duas Alturas

Tubo Quadrado Tubos Redondos em am Ago
Horizontal em am Ago Espagamento maximo Inox Polido (@38mm)
Inox Polido (40x40mm) entre tubos de 11 centimetros H=0,70 e 0,92m #1,5mm
H=1,10 m #1 5mm ’( ’(
4 VARIA (VER PLANTA) 4

30

Tubos Quadrados
Verticais em am Ago
Inox Polido (40x40mm)
H=1,10 m #2mm

Pi g to
T em 30cm
Acabamento
Arredondado

=1
v ;

Tubos Quadrados 1,5]] ;
em Ago Inox Polido
(15x15mm) #1,2mm

Acabamento !
em Ago Inox ~ -

92

70

VISTA GENERISIA MODELO GUARDA-CORPO
COM CORRIMAO

A distancia entre os tubos verticais de fixacdo esta detalhada no projeto, e
deverdo ter no maximo 2 metros entre tubos, serdo fixados através de chumbamento
quimico. A distancia entre os tubos de fechamento devera ser de no maximo 11
centimetros e deverdo OBRIGATORIAMENTE SER VERTICAIS.

Todos os dispositivos de seguranca (guarda-corpo, corrimao), serao
executados em conformidade com as legislacdes vigentes do Corpo de Bombeiros e
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

22.1.1 POSTES DE ACO INOX EM TUBOS QUADRADOS 40X40X2MM,
FORNECIMENTO.

Os corrimdos devem ser firmemente fixados aos postes em aco inox,
garantindo condicdes seguras de utilizacao.

22.1.2 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX 1.1/2" — FIXADO EM
POSTES DE ACO INOX

Serdo instalados na rampa externa, conforme planta de acessibilidade.

Os corrimaos devem estar afastados no minimo 40mm da parede ou outro
obstaculo. Devem ter se¢ao circular com diametro de 38mm (maximo 40 mm). Devem
ser firmemente fixados aos postes em aco inox, garantindo condicbes seguras de
utilizagéo.

Os corriméos laterais devem ser continuos, sem interrupgdo nos patamares
das escadas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30m
nas extremidades, sem interferir com areas de circulacdo ou prejudicar a vazao. As
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extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.
Serao fabricados e instalados conforme indicado em projeto, no guarda corpo
ou nas paredes com altura de 70 e 92 centimetros do piso acabado.
A seguir exemplo de empunhadura e sec¢éo do corrimao:

—_———————— — — — — ——— — —

I

I

I

|

I
Fixado em Tubo de !
Aco Inox (ver planta) |
|

I

|

1

I

|

I

|

44

Corrim3o em
Aco Inox (Circular)

LIMPEZA DA OBRA

REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA
Apos a conclusdo das obras e servigcos seus acessos e complementos e
também durante sua execucéao, deverdo ser reparados, repintados, reconstruidos ou
repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para 0 CONTRATANTE,
danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigcos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja
executados da prépria obra.

REMOCAO DO CANTEIRO
Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalagdes do canteiro de obras e servigos e promover a limpeza geral das obras e
servigos, e de seus complementos.

LIMPEZA PREVENTIVA
A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma,
como no canteiro de obras e servicos e adjacéncias provocados com a execucdo da
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obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes.

LIMPEZA FINAL

Deveréo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota
fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos.

Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes,
tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solucédo de
sabao neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a ap0s a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e
sujeiras da seguinte maneira:

- Paredes Pintadas, Vidros:

Utilizar esponja embebida de solucdo de sabao neutro, em seguida flanela em
agua pura e depois flanela seca.

- Pisos ceramicos:

limpeza conforme orientacdo dos fabricantes/executantes.

N&o deverdo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar
arranhoes.

“Em hipotese alguma serd permitido a utilizacdo de &cido muriatico ou
qualqguer outro tipo de acido nas limpezas, exceto nos casos citados especificamente
neste memorial.”

TRATAMENTO FINAL
ApoOs a concluséo da limpeza interna e externa das obras e servigos deverao
ser aplicados produtos para conservagcdo e embelezamento dos pisos, das
esquadrias, dos vidros, etc.

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Concluidos todas as obras e servi¢os, objetos desta licitacdo, se estiverem
em perfeitas condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos
0s testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida
neste memorial, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
Recebimento Provisorio Parcial, emitido juntamente com a ultima medigéo.

Aceitas as obras e os servi¢cos, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcéo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
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NOTA:

Os profissionais abaixo identificados assinam no ambito de suas

competéncias e atribuicbes, limitadas as respectivas responsabilidades e/ou
contribuicdes na elaboracdo deste documento.
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